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Estudo Tecnico Preliminar 105/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23223.003620/2023-86

2. Descricao da necessidade

O Instituto Federal de Educacgdo, Ciéncia e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - IF Sudeste MG é organizado em uma
estrutura multicampi, atuando principalmente no Campo das Vertentes e Zona da Mata Mineira. Sua estrutura fisica é dividida
em dez campi mais a Reitoria, distribuidas nos municipios de Barbacena, Juiz de Fora, Manhuacu, Muriaé, Santos Dumont, Sdo
Jodo del-Rei, Rio Pomba, Bom Sucesso, Cataguases e Uba, contando com diversas edifica¢des, dos mais variados tipos. Algumas
dessas edifica¢Ges, principalmente as localizadas na Reitoria, Campus Juiz de Fora, Campus Sdo Jodo Del Rei, Campus Muriaé,
Campus Rio Pomba, Campus Manhuacu, Campus Santos Dumont possuem elevadores para o transporte vertical de pessoas. Tais
equipamentos tem por objetivo principal propiciar o acesso dos usudrios a todos os pavimentos da edificagdo, em consonancia
com o que dispde a NBR 9050 em relacdo a acessibilidade universal, bem como demais normas especificas dos municipios. Tais
equipamentos ndo podem ter seu funcionamento descontinuado; a paralisacdo de um elevador traz prejuizos a comunidade
académica das unidades, principalmente para aquelas pessoas que possuem mobilidade reduzida, que ndo conseguiriam acessar
salas de aula, laboratérios, auditérios, ambientes administrativos dentre outros. Desse modo, contratacdo de manutencao
preventiva e corretiva para os elevadores visa garantir o funcionamento dos equipamentos, conforme detalhado a seguir.

A contratacdo é e necessaria por diversos fatores, como a Manutengdo Preventiva e Corretiva que é obrigatéria conforme as
normativas especificas e complementares. A obrigatoriedade no atendimento e garantia da acessibilidade entre os ambientes
verticais subsequentes. A questdo da preservagdo e conservacdo do bem publico duravel, assim como o aumento da sua vida til
de utilizagdo. E principalmente a garantia da seguranca dos usudrios na utilizacdo de equipamentos monitorados, assistidos e
amparados pela Manutencdo Preventiva e Corretiva com a substituicdo de pecas e configuracdoes operacionais conforme a
necessidade.

E notério quanto ao interesse ptblico pela garantia de acessibilidade segura em todos os ambientes que necessitam do
vencimento dos desniveis para deslocamento vertical nas edificagdes do IF Sudeste MG. No prédio da Reitoria, que possui 12
pavimentos e apenas 1 Elevador, o servigo de manutengdo é imprescindivel para o regular funcionamento das atividades e para a
garantia da seguranca dos usuérios onde é feito o atendimento ao publico interno e externo, portanto o funcionamento pleno e
seguro do equipamento na unidade administrativa é indispensavel, assim como nos outros Campi, onde estdo concentradas as
operacOes académicas com diversas salas de aula e laboratérios em suas dependéncias.

A Manutengdo Preventiva e Corretiva tem como objetivo garantir a seguranca das pessoas e o perfeito funcionamento do
equipamento, além de garantir a assisténcia quando, eventualmente, o equipamento apresentar algum tipo de problema.
Conforme NBR 16.083/2012 - Manutencdo de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes — Requisitos para instrucoes de
manutencado, é obrigacdo do proprietario do equipamento cumprir com os procedimentos de manutencdo especificados pelo
fabricante e garantir as condi¢des de seguranca de operacdo. Conforme esta mesma norma, as manutengdes preventivas devem
ser realizadas periodicamente, levando-se em conta determinados pardmetros e recomendagdes do fabricante e para o caso de
Elevadores Atlas Schindler é recomendada manuten¢des a cada més. Ainda, é imprescindivel a manutencdo de contrato com
empresa especializada para prestacao de servico de resgate de pessoas, 24 horas por dia, todos os dias do ano.

A contratacdo estad alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI ja que visa garantir a seguranga das pessoas e 0
perfeito funcionamento do equipamento, além de garantir a assisténcia quando, eventualmente, o equipamento apresentar algum
tipo de problema e é imprescindivel para o regular funcionamento das atividades e para a garantia da seguranca dos usudrios do
prédio.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Diretoria de Engenharia e Arquitetura Catarina Vieira Nagahama

Diretoria de Desenvolvimento Institucional do Campus Juiz de

Alexandre Rocha Duarte
Fora

Diretoria de Desenvolvimento Institucional do Campus Sao
Jodo del-Rei

Diretoria de Desenvolvimento Institucional do Campus Muriaé fcaro Alexandre de Campos Braga

Bruno Bertolin Pereira

Diretoria de Desenvolvimento Institucional do Campus Rio

Arnaldo Prata Neiva Junior
Pomba

Diretoria Geral do Campus Manhuagu José Geraldo Soares

Diretoria de Desenvolvimento Institucional do Campus Santos

Carlos Artur Alevato Leal
Dumont

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Os requisitos da contratacdo estdo detalhados a respeito das subclassificagdes tematicas a seguir e no Anexo I - Especificagoes
Técnicas, Periodicidade e Rotinas de Manutencao.

Da caracterizagao;

e O objeto se enquadra como servico comum de engenharia, ja que é necesséria a utilizacdo de conhecimentos técnicos
especificos, envolvendo a participacdo de profissionais habilitados, conforme o disposto na Lei Federal n® 5.194/66 e visa a
execucdo de manutengdo, com a preservacao das caracteristicas originais do equipamento, em consonancia com o art. 6°, XXI,
"a" da Lei 14.133/2021.

e Os servicos objeto da contratagdo sdo de natureza continua, conforme defini¢do do art. 6°, inc. XV da Lei 14.133/2021, ja que
decorre de necessidade permanente e sua interrupgao pode comprometer as atividades regulares realizadas na Reitoria e demais
Campi.

Da qualificagao:

e A Contratada devera possuir em seu quadro, pessoal qualificado e habilitado para execugdo dos servicos de manutengado
preventiva e corretiva, bem como para os atendimentos emergenciais.

° A Contratada devera possuir em seu quadro Engenheiro Mecanico ou outro profissional legalmente habilitado para
acompanhamento dos servigos de manutengdo que integram as areas de mecanica, elétrica e eletronica.

Os locais de prestacdo dos servigos de manutengao e resgate serao:

o Reitora do IF Sudeste MG, localizada na R. Luz Interior, n° 360, Bairro Santa Luzia (Estrela Sul), em Juiz de Fora/MG.

o Campus Juiz de Fora: Rua Bernardo Mascarenhas, 1283 - Bairro Fabrica - Juiz de Fora - MG - CEP: 36080-001.

o Campus Sdo Jodo del-Rei: Rua Américo Davim Filho, s/ n° — Bairro: Vila Sdo Paulo - Sdo Jodao Del Rei — MG — CEP:36.301-
358

o Campus Muriaé: Avenida Coronel Monteiro de Castro, 550 - Bairro Barra - Muriaé - MG - CEP: 36880-000.

e Campus Rio Pomba: Av. Dr. José Sebastido da Paixdo s/n° - Bairro Lindo Vale - Rio Pomba - MG - CEP: 36180-000

o Campus Manhuacu: Rodovia BR 116 Km 589,8 - Distrito Realeza Manhuagu - MG - CEP: 36905-000.

e Campus Santos Dumont: Rua Técnico Panama, n° 45 - Bairro Quarto Depésito - Santos Dumont - MG - CEP: 36240-000.

Da execucdo contratual e contato;

e A Contratada devera arcar com as reposi¢des de pecas trocadas durante a manutencdo, sendo o pagamento fixo mensal
suficiente para remunerar o servigo que deve contemplar a mao de obra e fornecimento de insumos e pegas.

o A Contratada devera disponibilizar telefone celular e correio eletrénico para que a Contratante possa entrar em contato com o
preposto sempre que necessario.
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Da responsabilizacdo, normativas e obediéncia regulamentar;

e (Cddigo de Obras do municipio em que serdo executados os servigos.

o O Manual de Obras Publicas-Edificacdes - Praticas da SEAP (Manutengéo, Obras e Projetos).

e Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966 - Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrénomo,
e da outras providéncias.

o Lei 6.496 de 07 de dezembro de 1977 - Institui a " Anotacdo de Responsabilidade Técnica "na prestacdo de servicos de
engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CONFEA, de uma Mdtua de Assisténcia Profissional; e d4 outras providéncias.

e  Resolucdo n° 1.010 de 22 de agosto de 2005 - Dispde sobre a regulamentacdo da atribuicdo de titulos profissionais,
atividades, competéncias e caracterizacdo do ambito de atuacdo dos profissionais inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito
de fiscalizagdo do exercicio profissional.

e Demais Resolu¢des do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA.

e Instrucdo Normativa n° 5/2017 do Ministério da Economia.

e Instrucdo Normativa n° 1/2010 do Ministério da Economia.

e Normas das concessiondrias locais de servicos.

e Instrucdes Técnicas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que tratam da seguranca e satide do trabalhador, em
especial, a NR-12, NR-35 e NR-10.

o Normas Técnicas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, aplicaveis ao objeto.

e ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificages, mobiliario, espagos e equipamentos

e urbanos;

e ABNT NBR 16083 - Manutengdo de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes — Requisitos para instrug¢des de
manutengao.

e ABNT NBR 16042:2012 — Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de seguranga para construgdo e instalagdo de
elevadores semcasa de maquinas de 3 de abril de 2012;

e NM313 - Elevadores de passageiros - Requisitos de seguranca para construgdo e instalagdo - Requisitos particulares para a
acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia

e ABNT NBR 12892 - Elevadores unifamiliares ou de uso restrito a pessoa com mobilidade reduzida — Requisitos de
seguranca para construcdo e instalacdo

e NBR NM 207:1999 — Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de seguranca para construgdo e instalagdo de 30 de
novembro de1999

e ABNT NBR NM 267:2002 — Elevadores hidraulicos de passageiros — Requisitos de seguranca para construcdo e instalacdo
de 30 de julho de2002

Dos prazos relacionados a execucdo e vigéncia;

o A Contratada deverd estar apta a iniciar a prestacdo dos servicos objeto da licitacdo em até 10 (dez) dias uteis, contados da
data de assinatura do contrato.

e A duracdo inicial do contrato tera vigéncia de 60 meses, ou seja 5 (cinco) anos.

e Sera celebrado Contrato com a empresa vencedora da licitacdo; este podera ter a vigéncia prorrogéavel até 120 (cento e vinte)
meses, ou seja até o limite de 10 (dez) anos considerando o periodo total, de acordo com o que estabelece a Lei n° 14.133/21,
conforme modelo a ser elaborado pelo setor competente.

e Os servicos deverdo ser prestados de forma continua, ji que visam atender a necessidade ptiblica de forma permanente e
continua, assegurando a integridade do patriménio ptblico e o funcionamento das atividades finalisticas do érgdo, ja que a sua
interrupcdo pode comprometer a prestacdo do servigo publico. Dada a caracterizacdo continua e ininterrupta da demanda pelos
servicos de manutencdo, o prazo de vigéncia do contrato, devidamente justificado e no interesse da Administracdo, podera ser
prorrogado por iguais e sucessivos periodos do exercicio financeiro até 120 (cento e vinte) meses, de acordo com o que
estabelece a Lei n° 14.133/21.

A empresa a ser contratada devera possuir material, capacidade técnica, financeira e recursos humanos, capaz de atender as
seguintes necessidades da Administragao;

. Manutengdo corretiva: caracterizada por servigos que demandam acdo ou intervencdo imediata, a fim de permitir a
continuidade do uso dos equipamentos, elementos, ou componentes integrados aos Elevadores, ou evitar graves riscos ou
prejuizos a saude dos usudrios ou proprietdrios.

. Manutengdo preventiva: caracterizada por servicos cuja realizacdo seja programada com antecedéncia por meio de
cronograma que respeite a periodicidade definida, priorizando as solicitacdes dos usudrios, estimativas da durabilidade esperada
dos equipamentos, elementos ou componentes, no seu uso, gravidade e urgéncia para os equipamentos de circulacdo vertical
(Elevadores)

e Execucdo de servicos de engenharia que envolvem as manutengoes em Elevadores, tais como: reparo, conserto, substitui¢do
de pecas, acompanhamento de inspecdo da instalagdo, configuragdo, funcionamento, montagem de reposi¢do, conservacao,
limpeza e reparagdes que visam adequar a estrutura existente para as necessidades administrativas das edificagdes do IF Sudeste
MG.

. A empresa contratada deverd considerar, no planejamento de suas atividades, que durante o periodo em que estiver
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executando os servicos de manutencgdo, as edificagcdes assim como o0s espacos estardo em uso por servidores, terceirizados e
usuarios externos em funcdo do atendimento ao putiblico. Deste modo, deve sempre prezar pela seguranca destes usuarios,
sinalizando e protegendo os locais onde serdo realizados os servicos, bem como, procurar diminuir os transtornos e impactos que
as atividades possam causar as respectivas unidades de operagdo do IF Sudeste MG.

e A contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os materiais, ferramentas, instrumentos de medicdao, maquinas,
equipamentos de protecdo individual, trabalho em altura e equipamentos necessarios para a plena e perfeita execugdo dos
servigos contratados.

A Contratada devera adotar os seguintes critérios de sustentabilidade na execucédo dos servigos;

e Racionalizar o uso de substancias potencialmente t6xicas ou poluentes, adotando, se for o caso, o tratamento adotado para o
recolhimento dos residuos.

e Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade.

e  Separar e acondicionar em recipientes adequados para destinacdo especifica as lampadas fluorescentes, baterias, pilhas,
placas eletronicas, dleos e frascos de aerosséis em geral, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento
adequado dos materiais.

e Manter critérios especiais e privilegiados para aquisi¢do de produtos e equipamentos que apresentem eficiéncia energética e
reducdo de consumo de energia, classificados pelo Selo Procel de Economia de Energia (um instrumento promocional do Procel
— Programa Nacional de Conservacdo de Energia Elétrica coordenado pelo Ministério das Minas e Energia), que comprova
eficiéncia energética.

e  Priorizar o emprego de mdo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local na execucgdo dos servigos.
Providenciar o recolhimento dos materiais inserviveis e dos recipientes de tintas, vernizes, 6leos e solventes originarios dos
servigos executados, para posterior repasse as empresas industrializadoras, responsaveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos
mesmos, ou destinagdo final ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado
dos materiais.

o Promover a Eficiéncia Energética por meio de a¢bes que contemplem a reducdo do desperdicio de energia elétrica advindo da
ineficiéncia dos processos e ou equipamentos. Essas acoes devem contemplar quando da substitui¢do de elementos, por outros
com melhor rendimento nos sistemas de iluminacao, forca motriz, ventilacdo, dentre outros;

. Os materiais empregados deverdo atender a melhor relacdo entre custos e beneficios, considerando-se os impactos
ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

5. Levantamento de Mercado

Para contratagdo dos servicos de Manutencdo Preventiva e Corretiva em equipamentos de elevacgdo vertical (Elevadores), em
analise de viabilidade, foram identificadas as seguintes alternativas possiveis de solugdo:

1. Quanto a escolha do regime de contratacao que nao contemple a mao de obra.

O servico de Manutencdo Preventiva e Corretiva em equipamentos de elevacdo vertical (Elevadores), objeto da referida
contratacdo deve ser caracterizado como servi¢o continuado que depende exclusivamente de mdo de obra especializada e
habilitada para execucdo destes servigos especificos, cujo mercado e normativas exigem que as empresas tenham habilitacdo para
operagdo desta natureza, portanto é uma opg¢do descartada, pois mesmo que houvesse algum profissional servidor qualificado,
ndo teria habilitacdo e suporte no fornecimento de pecas para efetiva manutencao.

2. Quanto a escolha do regime de contrata¢do que contemple a mao de obra sem a cobertura total no fornecimento de
pecas/material.

O servico de Manutencdo Preventiva e Corretiva em equipamentos de elevacdo vertical (Elevadores), objeto da referida
contratagdo deve ser caracterizado como servico continuado que depende exclusivamente de mado de obra especializada e
habilitada para execucéo destes servicos especificos, cujo mercado e normativas exigem que as empresas tenham habilitagdo para
operacdo desta natureza. Com relagdo a ndo cobertura total no fornecimento de todas as pegas, em sintese, sdo pecas especificas
de fornecimento extremamente controlado e geralmente comercializado apenas com empresas autorizadas e especializadas do
ramo, sendo extremamente dificil obter sucesso na compra de um determinado item ou peca diretamente por parte da
administracdo. Envolve um alto risco de interrup¢do no funcionamento do respectivo equipamento por longos periodos e uma
contratagdo nesta modalidade, poderia demandar por levantamento muito complexo e inviavel em funcdo do alto volume de
pecas envolvidas e de elevada especificidade, além das caracteristicas ndo comuns no mercado. Por ser um mercado muito
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especifico e restrito, a economicidade também ndo esta garantida, pois as cota¢des sdo intermediadas por estas empresas do ramo,
ndo sendo possivel afirmar que seja vantajoso de forma geral em termos de custos menores em fun¢do de substituicdo apenas por
demanda, pois o valor da contratacdo pode até ser reduzido, mas em eventuais necessidades de substituicdo de pecas de alto
valor, a administragao pode sofrer grande onerosidade no balango final da contratagao.

3. Quanto a escolha do regime de contratacdo que contemple a mao de obra e a cobertura total no fornecimento de pecas
/material.

O servico de Manutengdo Preventiva e Corretiva em equipamentos de elevacdo vertical (Elevadores), objeto da referida
contratacdo deve ser caracterizado como servi¢o continuado que depende exclusivamente de mado de obra especializada e
habilitada para execucdo destes servicos especificos, cujo mercado e normativas exigem que as empresas tenham habilitagdo para
operacgdo desta natureza. Com relagdo a cobertura total no fornecimento de todas as pecas, em sintese, sdo pecas especificas de
fornecimento extremamente controlado e geralmente comercializado apenas com empresas autorizadas e especializadas do ramo,
sendo assim uma garantia no fornecimento e instalacdo de um determinado item ou peca que seja necessario. Os riscos de
interrupgdo no funcionamento do respectivo equipamento sdo extremamente minimizados e uma contratacdo nesta modalidade,
ndo demanda por levantamento complexo e se torna viavel em funcdo do alto volume de pecas envolvidas e de elevada
especificidade que estardo cobertas pela contratada. Esta minimizacdo de riscos se justifica em alinhamento com o objetivo da
contratagdo que é a continuidade no funcionamento dos Elevadores, acessibilidade e seguranca no menor tempo possivel de
paradas para manutencdo, seja programada ou ndo programada por quebra ou falha que demande por manutencdo corretiva e
emergencial. Por ser um mercado muito especifico e restrito, a economicidade também ndo estd garantida em funcdo das
propostas fornecidas por estas empresas do ramo para cobertura de todas as pecas, mas é uma onerosidade fixa que passa por
concorréncia em licitacdo limitando ofertas em valores exorbitantes além da pesquisa de mercado que antecede a contratagdo.
Nesta modalidade se estabelece uma maior previsibilidade or¢amentéria para a administracdo, ndo havendo risco de sofrer
onerosidade extra no balanco final da contratacéo e funcionalidade garantida até o final da prestagdo dos servicos.

Considerando a necessidade da Administracdo, foram identificadas as seguintes
alternativas para solucéo do problema:

Alternativa 1:

DESCRICAO

Contratacdo que ndo contemple a méo de obra.

VANTAGENS

N&o se aplica

DESVANTAGENS

N&o se aplica

CUSTO ESTIMADO COM A SOLUGAO PROPOSTA

N&o se aplica
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A ALTERNATIVA E VIAVEL? Nao

JUSTIFIQUE CASO A ALTERNATIVA SEJA INVIAVEL:

O servico de Manutencédo Preventiva e Corretiva em equipamentos de
elevacéo vertical (Elevadores), objeto da referida contratacéo deve ser
caracterizado como servigo continuado que depende exclusivamente de
mao de obra especializada e habilitada para execucéo destes servigos
especificos, cujo mercado e normativas exigem que as empresas tenham
habilitacdo para operacdo desta natureza, portanto € uma opc¢ao descartada,
pois mesmo que houvesse algum profissional servidor qualificado, nao teria
habilitacdo e suporte no fornecimento de pecas para efetiva manutencao.

Alternativa 2:

DESCRICAO

Contratacdo que contemple a mao de obra sem a cobertura total no
fornecimento de pecas/material.

VANTAGENS

- Mao de obra especializada e habilitada para execucéo destes servigos
especificos

-Menor onerosidade da contratagéo tendendo a propostas com valores
menores

DESVANTAGENS

- Dificuldade em obter sucesso na compra de um determinado item ou peca
diretamente por parte da administracao.

- Alto risco de interrupcéo no funcionamento do respectivo equipamento por
longos periodos em funcéo da dificuldade de cotagéo e fornecimento indireto.

- Necessidade de levantamento muito complexo e inviavel em funcédo do alto
volume de pecas envolvidas e de elevada especificidade, além das
caracteristicas ndo comuns no mercado.

- Cotacdes séo intermediadas por estas empresas do ramo, ndo sendo
possivel afirmar que seja vantajoso economicamente.
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- O valor da contratacao pode até ser reduzido, mas em eventuais
necessidades de substituicdo de pecas de alto valor, a administracdo pode
sofrer grande onerosidade no balanco final da contratag&o.

A ALTERNATIVA E VIAVEL? N&o

JUSTIFIQUE CASO A ALTERNATIVA SEJA INVIAVEL:

O servico de Manutencao Preventiva e Corretiva em equipamentos de
elevacéo vertical (Elevadores), objeto da referida contratacao deve ser
caracterizado como servi¢co continuado que depende exclusivamente de
mao de obra especializada e habilitada para execucéo destes servicos
especificos, cujo mercado e normativas exigem que as empresas tenham
habilitacdo para operacao desta natureza. Com relacdo a ndo cobertura
total no fornecimento de todas as pecas, em sintese, sao pecas
especificas de fornecimento extremamente controlado e geralmente
comercializado apenas com empresas autorizadas e especializadas do
ramo, sendo extremamente dificil obter sucesso na compra de um
determinado item ou peca diretamente por parte da administragéo. Envolve
um alto risco de interrupcéo no funcionamento do respectivo equipamento
por longos periodos e uma contratacdo nesta modalidade, poderia
demandar por levantamento muito complexo e inviavel em funcéo do alto
volume de pecas envolvidas e de elevada especificidade, além das
caracteristicas ndo comuns no mercado. Por ser um mercado muito
especifico e restrito, a economicidade também néo esta garantida, pois as
cotacOes sdo intermediadas por estas empresas do ramo, ndo sendo
possivel afirmar que seja vantajoso de forma geral em termos de custos
menores em funcdo de substituicdo apenas por demanda, pois o valor da
contratacdo mesmo que reduzido, em eventuais necessidades de
substituicdo de pecas de alto valor, a administracédo pode sofrer grande
onerosidade no balanco final da contratacao.

Alternativa 3:

DESCRICAO

Quanto a escolha do regime de contratacao que contemple a méo de obrae
a cobertura total no fornecimento de pecas/material.

VANTAGENS
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- Mao de obra especializada e habilitada para execucéo destes servigos
especificos

- Maior seguranca em relag&o a cobertura total no fornecimento de todas as
pecas

- Menor risco de interrupgéo no funcionamento por longas paradas de
manutencao ja que a reposicdo de pecas é assegurada pela contratada.

- Dispensa levantamento complexo e cotacdo de todas as pecas.

- Menor tempo nas paradas para manutencgao, seja programada ou nao
programada por quebra ou falha que demande por manutencgéo corretiva e
emergencial.

- Onerosidade fixa que passa por concorréncia em licitag&o limitando as
ofertas

- Maior previsibilidade orcamentéria para a administracéo, ndo havendo risco
de sofrer onerosidade extra no balanco final da contratacao

- Funcionalidade garantida até o final da prestacéo dos servicos.

DESVANTAGENS

- Onerosidade inicial fixa devido aos valores ofertados por meio de
propostas na licitacdo para cobertura de todas as pecas.

A ALTERNATIVA E VIAVEL? Sim

6. Descricao da solucao como um todo

A alternativa escolhida foi a terceira: Mdo de obra e a cobertura total no fornecimento de pecas/material. Os servicos a serem
contratados compreenderdo um conjunto de atividades técnico profissionais especializadas na drea de Engenharia Mecéanica de
Manutencdo Preventiva, Corretiva e Atendimento Emergencial, em consonancia com as normas ABNT NBR 16083, ABNT NBR
12892, NM207, NM313, com fornecimento de pegas originais e de primeiro uso, durante 12 (doze) meses, em 12 (doze)
elevadores. A contratagdo dos servicos de manutengdo com fornecimento de pecas é a que melhor atende aos interesses da
Administragdo, considerando a experiéncia com a contratacdo anterior deste servigo por este 6rgdo e demais contratagdes
similares.

A justificativa para a escolha basicamente se resume a garantia de continuidade do contrato, seguranga para 0s usuarios e
previsibilidade orcamentaria. O servico de Manutencdo Preventiva e Corretiva em equipamentos de elevacdo vertical
(Elevadores), objeto da referida contratacdo deve ser caracterizado como servico continuado que depende exclusivamente de mao
de obra especializada e habilitada para execugdo destes servigos especificos, cujo mercado e normativas exigem que as empresas
tenham habilitacdo para operagdo desta natureza. Com relacdo a cobertura total no fornecimento de todas as pegas, em sintese,
sdo pecas especificas de fornecimento extremamente controlado e geralmente comercializado apenas com empresas autorizadas e
especializadas do ramo, sendo assim uma garantia no fornecimento e instalacdo de um determinado item ou peca que seja
necessario. Os riscos de interrup¢do no funcionamento do respectivo equipamento sdo extremamente minimizados e uma
contratacdo nesta modalidade, ndo demanda por levantamento complexo e se torna viavel em funcdo do alto volume de pecas
envolvidas e de elevada especificidade que estardo cobertas pela contratada. Esta minimizacdo de riscos se justifica em
alinhamento com o objetivo da contratagdo que é a continuidade no funcionamento dos Elevadores, acessibilidade e seguranca no
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menor tempo possivel de paradas para manutencao, seja programada ou nao programada por quebra ou falha que demande por
manutencdo corretiva e emergencial. Por ser um mercado muito especifico e restrito, a economicidade também ndo esta garantida
em funcdo das propostas fornecidas por estas empresas do ramo para cobertura de todas as pecas, mas é uma onerosidade fixa
que passa por concorréncia em licitacdo limitando ofertas em valores exorbitantes além da pesquisa de mercado que antecede a
contratacdo. Nesta modalidade se estabelece uma maior previsibilidade orcamentéria para a administracdo, ndo havendo risco de
sofrer onerosidade extra no balanco final da contratacéo e funcionalidade garantida até o final da prestacdo dos servicos.

A solugdo proposta envolve o servico especializado de Manutencdo Preventiva periédica, Manutencdo Corretiva e resgate
emergencial em funcdo de eventuais intercorréncias, falhas no funcionamento, passageiros presos ou quebra de pecas. Os
servigos prestados envolvem o fornecimento de todas as pegas incluidas no valor fixo mensal da prestacdo dos servicos, portanto
toda e qualquer necessidade de substituicdo estd assegurado no fornecimento obrigatério pela contratada. O suporte de resgate
agil e estabelecimento do funcionamento do equipamento fica assegurado pela contratada por meio de atendimento por
profissional especializado e habilitado. Todos os insumos, ferramentas e instrumentacdo para a execucdo das manutengdes,
também é de responsabilidade da contratada. Para fins de pagamento e cobertura total é considerado apenas a periodicidade
mensal das Manutengdes Preventivas, ndo havendo nenhuma onerosidade extra.

Espera-se que nesta modalidade de contratacdo, seja assegurado a continuidade no funcionamento dos equipamentos
(Elevadores), seguranca para os usuarios, tempo menor nas paradas de manutencdo, maior eficiéncia no fornecimento de pecas,
garantindo assim a acessibilidade perante a utilizagdo entre os ambientes atendidos. Os resultados pretendidos com a manutencao
preventiva e corretiva é a garantia da seguranca das pessoas e do perfeito funcionamento do equipamento, além de proporcionar a
assisténcia quando, eventualmente, o equipamento apresentar algum tipo de problema. A contratagao do servico de manutencdo é
imprescindivel para o regular funcionamento das atividades da Reitoria, demais Campi e para a garantia da seguranca dos
usudrios nas respectivas edificagdes. Ainda, é imprescindivel a manutencdo de contrato com empresa especializada para
prestacdo de servico de resgate de pessoas, 24 horas por dia, todos os dias do ano.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A quantidade exata a ser contratada é de 12 (doze) equipamentos de circulacdo vertical (Elevadores), sendo que para cada
equipamento o valor total anual é parcelado conforme a periodicidade mensal. O valor contratual total é formado pela soma dos
respectivos valores da prestagdo dos servigos nos equipamentos considerando o periodo anual.

LOCAIS FABRICANTE/FORNECEDOR/MODELO QTD.
Reitoria Atlas Schindler EEL1799420/5300 1
Campus Juiz de Fora Atlas Schindler EEL1630510 - 3

EEL1694400 - S1000

Campus Sao Joao Del Vertline Elevadores EP-03.450/379 - 2

Rei EEL2001860-MG 3300
- Atlas Schindler

Campus Muriaé Montele EL- 02.2913/12721 1

Campus Rio Pomba |Atlas Schindler - Atlanta 3100 - XXXXX - 3
- TAB Serve T-1E2

Campus Manhuacu A7 ELEVADORES ER-A7225 1
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Campus Santos Dumont VERTILINE

SCM 4004

TOTAL

12

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 177.960,00

O valor estimativo da contratagdo é de R$ 14.830,00 (quatorze mil, oitocentos e trinta reais) mensais, ou seja, R$ 177.960,00
(cento e setenta e sete mil, novecentos e sessenta reais) anuais, conforme detalhado a seguir:

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS
Servigos Continuados de manutencao preventiva, corretiva e atendimento emergencial em elevadores
Objeto: instalados no IF Sudeste MG
Campus: Reitoria e Campus; Juiz de Fora, Sdo Joao Del Rei, Muriaé, Rio Pomba, Manhuacu, Santos Dumont.
PRECO TOTAL | PRECO TOTAL
. QUANTIDADE
Item ETAPAS/ DESCRICAO DOS SERVICOS UNID MENSAL ANUAL
ANUAL
ESTIMADO ESTIMADO
MANUTENGCAO PREVENTIVA MENSAL EM
1 ELEVADOR, FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PECAS E SERVICO DE RESGATE
Servicos Continuados de Manutengéo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
1.0 meses 12,00 R$1.300,00 R$15.600,00
Pecas e Atendimento Emergencial em
Elevador da REITORIA
Servicos Continuados de Manutengao
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
21 meses 12,00 R$1.300,00 R$15.600,00
Pecas e Atendimento Emergencial em
Elevador da Campus Juiz de Fora
Servicos Continuados de Manutengéo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
2.2 meses 12,00 R$1.300,00 R$15.600,00
Pecas e Atendimento Emergencial em
Elevador da Campus Juiz de Fora
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2.3

Servigos Continuados de Manutengéo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
Pecas e Atendimento Emergencial em

Elevador da Campus Juiz de Fora

meses

12,00

R$1.300,00

R$15.600,00

3.1

Servigos Continuados de Manutengéo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
Pecas e Atendimento Emergencial em

Elevador do Campus Sao Joao Dell Rei

meses

12,00

R$1.250,00

R$15.000,00

3.2

Servigos Continuados de Manutengéo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
Pecas e Atendimento Emergencial em

Elevador do Campus Sao Joao Dell Rei

meses

12,00

R$1.250,00

R$15.000,00

4.0

Servigos Continuados de Manutengéo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
Pecas e Atendimento Emergencial em

Elevador do Campus Muriaé

meses

12,00

R$1.100,00

R$13.200,00

5.1

Servigos Continuados de Manutengéo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
Pecas e Atendimento Emergencial em

Elevador do Campus Rio Pomba

meses

12,00

R$1.200,00

R$14.400,00

5.2

Servigos Continuados de Manutengéo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
Pecas e Atendimento Emergencial em

Elevador do Campus Rio Pomba

meses

12,00

R$1.200,00

R$14.400,00

5.3

Servicos Continuados de Manutengéo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
Pecas e Atendimento Emergencial em

Elevador do Campus Rio Pomba

meses

12,00

R$1.200,00

R$14.400,00

6.0

Servigos Continuados de Manutencéo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
Pecas e Atendimento Emergencial em

Elevador do Campus Manhuacu

meses

12,00

R$1.050,00

R$12.600,00

Servicos Continuados de Manutengéo

Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
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7.0 Pecas e Atendimento Emergencial em meses 12,00 R$1.380,00 R$16.560,00
Elevador do Campus Santos Dumont
TOTAL R$14.830,00 R$177.960,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

De modo a ndo impor restri¢do exagerada a participacdo das empresas, o objeto serd dividido em 05 (cinco) grupos, um para cada
unidade do IF Sudeste MG participante, conforme segue:

Grupo

Item

Descricao

Unidade Quantidade

11

Servigos Continuados de Manutencéo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
Pecas e Atendimento Emergencial em Elevador

da REITORIA

meses

12,00

2.1

Servigos Continuados de Manutencéo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
Pecas e Atendimento Emergencial em Elevador

da Campus Juiz de Fora

meses

12,00

2.2

Servicos Continuados de Manutencéo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
Pecas e Atendimento Emergencial em Elevador

da Campus Juiz de Fora

meses

12,00

2.3

Servigos Continuados de Manutengédo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
Pecas e Atendimento Emergencial em Elevador

da Campus Juiz de Fora

meses

12,00

3.1

Servicos Continuados de Manutencéo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
Pecas e Atendimento Emergencial em Elevador

do Campus Sao Joao Dell Rei

meses

12,00

3.2

Servicos Continuados de Manutencéo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
Pecas e Atendimento Emergencial em Elevador

do Campus Sao Joao Dell Rei

meses

12,00
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Servigos Continuados de Manutencéo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
4 4.1 ) ) meses
Pecas e Atendimento Emergencial em Elevador

do Campus Muriaé

12,00

Servigos Continuados de Manutencéo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
5.1 ) ) meses
Pecas e Atendimento Emergencial em Elevador

do Campus Rio Pomba

12,00

Servigos Continuados de Manutencéo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
5 5.2 ] ] meses
Pecas e Atendimento Emergencial em Elevador

do Campus Rio Pomba

12,00

Servigos Continuados de Manutengéo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
5.3 ] ] meses
Pecas e Atendimento Emergencial em Elevador

do Campus Rio Pomba

12,00

Servigos Continuados de Manutencéo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
6 6.1 ] ] meses
Pecas e Atendimento Emergencial em Elevador

do Campus Manhuacu

12,00

Servigos Continuados de Manutencéo
Preventiva, Corretiva, Fornecimento Integral de
7 7.1 meses
Pecas e Atendimento Emergencial em Elevador

do Campus Santos Dumont

12,00

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Contratacoes correlatas:
Foram identificadas as seguintes contrata¢des correlatas ao objeto a ser contratado:

- Pregio Eletronico n° 012/2023 - FUNDAGAO EZEQUIEL DIAS.
- Pregdo Eletrnico n° 004/2024 - FUNDAGCAO Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Contratacdes interdependentes:

Ndo foram identificadas contrata¢Oes interdependentes ao objeto a ser contratado.

relacdo ¢
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
A contratagdo esta prevista no Plano Anual de Contrata¢cdes — PAC 2024, conforme segue:

1. ID PCA no PNCP: 10723648000140-0-000001/2024 ;

2. Data de Publicacdo no PNCP: 19/05/2023 ;

3. Id do item no PCA: 801 ;

4. Classe/Grupo: 871 e;

5. Identificador da Futura Contratacdo: 158123-90648/2023 .

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Os resultados pretendidos com a contratagdo sdo:

- Garantia de funcionalidade continua dos equipamentos

- Atendimento a acessibilidade nos ambientes correlacionados

- Seguranga na utilizacdo pelos usuérios

- Eficiéncia na reposicdo de pecas que eventualmente necessitem de substituicdo.
- Previsibilidade orgamentdria ao longo do contrato.

- Preservagdo dos equipamentos e consequentemente a vida util.

- Amparo de resgate de passageiros quando necessario.

13. Providencias a serem Adotadas

As providéncias a serem adotadas pela administracdo previamente a celebracdo do contrato, identificadas por essa comissdo, sdo
as que listadas a seguir:

- Designacdo de servidor para gestdo e fiscalizacdo técnica nas respectivas unidades;
- Capacitacao de servidores, quando for o caso para gestdo contratual de cada campi.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Quando se trata de manutengdo de equipamentos é comum a ocorréncia de substituicdo de pecas, como baterias, pilhas e demais
componentes mecanicos que passam por lubrificacdo e descarte de eletronicos, porém considerando a proporc¢do da contratacdo o
impacto é minimo se enquadrando dentro da limitagdo imposta pelas legislagdes vigentes. Com relagdo aos insumos e a reposicao
de pecas, o contrato deve prever o descarte ambiental adequado.

Visando minimizar os impactos ambientais da execucao dos servigos, deverdo ser previstas, dentre as obrigacoes da contratada:

- Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

- Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucio CONAMA n° 01, de 08/03 /90, e legislacdo correlata.
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15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo em vista os estudos preliminares realizados pela equipe de planejamento, demonstrados neste documento, a contratagdo de

empresa especializada para prestagdo dos servigos e fornecimento de pecas se apresenta viavel para o IF Sudeste MG — Reitoria e
demais Campi citados neste documento.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

CATARINA VIEIRA NAGAHAMA

Equipe de Planejamento da Contratacdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 24/06/2024 as 16:12:31.

LUCAS AMARAL BARBOSA

Equipe de Planejamento da Contratacdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 24/06/2024 as 16:55:31.

RENATA MOREIRA PINHEIRO

Equipe de Planejamento da Contratacdo
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DENIS RIBEIRO MAURICIO

Equipe de Planejamento da Contratacdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 24/06/2024 as 16:17:12.
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MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ONN
S EW INSTITUTO FEDERAL ANEXO 1
BB Sudeste de Minas Gerais MANUTENCAO PREVENTIVA - ELEVADOR

ANEXO | - Especificacdes Técnicas, Periodicidade e Rotinas de Manutencao

Contratacdo de servicos de Manutencdo Preventiva e Corretiva, Fornecimento

Integral de Pecas e Atendimento Emergencial de Resgate em Elevadores conforme

condicOes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos
- |F Sudeste MG

Demandante: Instituto Federal de Ciéncia e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - IF
Sudeste MG

Local: Instalados nas unidades a seguir; Reitoria, Campus Juiz de Fora, Campus Sao
Jodo Del Rei, Campus Muriaé, Campus Rio Pomba, Campus Manhuacu, Campus
Santos Dumont

Data: Maio/2024

Elaboracéo: Instituto Federal de Ciéncia e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Reitoria
- Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Contato: (32) 3257-4140

Data: Maio/2024 — Junho/2024

TAE: Lucas Amaral Barbosa

Habilitac&o/Cargo: Engenheiro Area — Mecanica — CREA MG-246685/D

Email: lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br
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1 OBJETIVO

O objetivo deste documento é dar suporte, definir tecnicamente sobre a execuc¢éo dos servigos de
manutenc¢ao conforme as caracteristicas dos elevadores e apresentar as demandas de contratacéo
de Manutencdo Preventiva periddica para Elevadores do IF Sudeste MG, os locais, as
especificacdes dos equipamentos instalados nas unidades e a definicdo de pardmetros minimos
gue a contratacdo exige em termos de legislacéo e o interesse da administracdo. Como objeto, 0
processo visa a contratacdo de Servicos Continuados de Manutencao Preventiva, Corretiva,
Fornecimento Integral de Pecas e Atendimento Emergencial em Elevadores instalados nas
unidades do IF Sudeste MG a seguir; Reitoria, Campus Juiz de Fora, Campus Sao Joao Del
Rei, Campus Muriaé, Campus Rio Pomba, Campus Manhuacu, Campus Santos Dumont. A
periodicidade da prestacéo dos servigos e pagamento € MENSAL.

2 DOCUMENTACAO DE REFERENCIA

e ETP; Estudo Técnico Preliminar
e EQUIPAMENTOS; Fabricantes/Fornecedores - Informacdes técnicas

e TR; Termo de Referéncia (contratacao anterior)

3 REFERENCIAS NORMATIVAS

e Codigo de Obras do municipio em que serdo executados 0s servicos.
e O Manual de Obras Publicas-Edificacdes - Praticas da SEAP (Manutencéo, Obras e Projetos).

e Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966 - Regula o exercicio das profissdbes de Engenheiro,
Arquiteto e Engenheiro-Agrénomo, e da outras providéncias.

e Lei 6.496 de 07 de dezembro de 1977 - Institui a " Anotacdo de Responsabilidade Técnica "na
prestacdo de servicos de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a criacdo, pelo
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mdutua de
Assisténcia Profissional; e da outras providéncias.

e Resolucao n° 1.010 de 22 de agosto de 2005 - Dispde sobre a regulamentacao da atribuicdo de
titulos profissionais, atividades, competéncias e caracterizacdo do ambito de atuacdo dos
profissionais inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalizacdo do exercicio
profissional.

e Demais Resolucdes do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA.
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Instrucdo Normativa n°® 5/2017 do Ministério da Economia.
Instrucdo Normativa n°® 1/2010 do Ministério da Economia.
Normas das concessionarias locais de servicos.

Instrucdes Técnicas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que tratam da seguranca e
saude do trabalhador, em especial, a NR-12, NR-35 e NR-10.

Normas Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, aplicaveis ao objeto.
ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos;

ABNT NBR 16083 - Manutencdo de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes —
Requisitos para instru¢des de manutencao.

ABNT NBR 16042:2012 — Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de seguranca para
construcéo e instalacédo de elevadores semcasa de maquinas de 3 de abril de 2012;

NM 313 - Elevadores de passageiros - Requisitos de seguranca para construcao e instalacéao -
Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia

ABNT NBR 12892 - Elevadores unifamiliares ou de uso restrito a pessoa com mobilidade
reduzida — Requisitos de seguranca para construgcao e instalacao

NBR NM 207:1999 — Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de seguranca para
construcéo e instalacéo de 30 de novembro de1999

ABNT NBR NM 267:2002 — Elevadores hidraulicos de passageiros — Requisitos de seguranca
para construcao e instalacdo de 30 de julho de2002

O adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno conhecimento das condi¢des
necessarias para a prestacéo do servico como requisito para celebragéo do contrato
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4 LOCAIS DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS

Os locais de prestacao dos servicos de manutencao e resgate sao os listados a seguir;

e Reitora do IF Sudeste MG, localizada na R. Luz Interior, n°® 360, Bairro Santa Luzia (Estrela
Sul), em Juiz de Fora/MG.

e Campus Juiz de Fora: Rua Bernardo Mascarenhas, 1283 - Bairro Fabrica - Juiz de Fora - MG -
CEP: 36080-001.

e Campus Séo Joao del-Rei: Rua Américo Davim Filho, s/ n® — Bairro: Vila Sdo Paulo - Sdo Joéo
Del Rei — MG — CEP:36.301-358

e Campus Muriaé: Avenida Coronel Monteiro de Castro, 550 - Bairro Barra - Muriaé - MG - CEP:
36880-000.

e Campus Rio Pomba: Av. Dr. José Sebastido da Paixao s/n° - Bairro Lindo Vale - Rio Pomba -
MG - CEP: 36180-000

e Campus Manhuacu: Rodovia BR 116 Km 589,8 - Distrito Realeza Manhuacu - MG - CEP:
36905-000.

e Campus Santos Dumont: Rua Técnico Panama, n°® 45 - Bairro Quarto Depdsito - Santos

Dumont - MG - CEP: 36240-000.
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5 ESPECIFICACAO E QUANTITATIVOS

Contratagéo sujeita a uma vigéncia padrdo anual com a possibilidade de prorrogacdo sequencial
para execucgdo dos servigos de Manutencéo Preventiva com periodicidade mensal e intervencdes
de Manutencdo Corretiva a qualquer tempo, mediante as falhas ou necessidade de resgate

eventual conforme as solicitacoes;

REITORIA; ELEVADOR DE PASSAGEIROS - 1 unidade — Acionamento Elétrico

REITORIA
Equipamento 1.0
Tipo Elevador
PASSAGEIROS (acima 2 pessoas) OU ACESSIBILIDADE (até 3 pessoas) PASSAGEIROS
Marca Atlas Schindler
Modelo EEL1799420 Schindler 5300
Area Técnica (*****sem casa de maquinas ou com casa de maquinas) SEM CASA DE MAQUINAS
Capacidade (n2 de passageiros maximo) 9
Capacidade de carga (kg) 675 kg
12

Prédio administrativo - N2 de paradas

£
=
=]

-
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Campus Juiz de Fora; ELEVADOR DE PASSAGEIROS - 3 unidades - Acionamento Elétrico

CAMPUS JUIZ DE FORA
Equipamento 2.1
Tipo Elevador
PASSAGEIROS (acima 2 pessoas) OU ACESSIBILIDADE (até 3 pessoas) PASSAGEIROS
Marca Atlas Schindler
Modelo EEL1630510
Area Técnica (*****sem casa de maquinas ou com casa de maquinas) Sem casa de maquinas
Capacidade (n2 de passageiros maximo) 9
Capacidade de carga (kg) 675 kg
N2 de paradas 3
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Equipamento 2.2

Tipo Elevador
PASSAGEIROS (acima 2 pessoas) OU ACESSIBILIDADE (até 3 pessoas) PASSAGEIROS
Marca Atlas Schindler
Modelo EEL1694400
Area Técnica (*****sem casa de maquinas ou com casa de maquinas) Sem casa de maquinas
Capacidade (n? de passageiros maximo) 9
Capacidade de carga (kg) 675 kg

N2 de paradas 3
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Equipamento 2.3

Tipo Elevador
PASSAGEIROS (acima 2 pessoas) OU ACESSIBILIDADE (até 3 pessoas) PASSAGEIROS
Marca Atlas Schindler
Modelo S$1000
Area Técnica (*****sem casa de maquinas ou com casa de maquinas) Sem casa de maquinas
Capacidade (n? de passageiros maximo) 8
Capacidade de carga (kg) 630 kg
N2 de paradas 5
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Campus Sao Jodo Dell Rei; ELEVADOR DE PASSAGEIROS - 2 unidades - Acionamento Elétrico

CAMPUS SAO JOAO DEL REI

Equipamento 3.1

Tipo

Elevador

PASSAGEIROS (acima 2 pessoas) OU ACESSIBILIDADE (até 3 pessoas)

Passageiros

Marca

Vertline Elevadores

Modelo

Numero de série EP-03.450/379

Area Técnica (*****sem casa de maquinas ou com casa de maquinas)

Com casa de maquinas

Capacidade (n? de passageiros maximo)

06 (seis)

Capacidade de carga (kg)

450 kg

N2 de paradas

3 (térreo, 12 e 22 andar)
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Equipamento 3.2

Tipo Elevador
PASSAGEIROS (acima 2 pessoas) OU ACESSIBILIDADE (até 3 pessoas) Passageiros
Marca V Elevadores
Modelo Schindler 3300, nimero EEL2001860-MG
Area Técnica (*****sem casa de maquinas ou com casa de maquinas) Sem casa de maquinas
Capacidade (n? de passageiros maximo) 09 (nove)
Capacidade de carga (kg) 675 kg
N2 de paradas 3 (térreo, 12 e 22 andar)
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Campus Muriaé; ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE - 1 unidade - Acionamento Elétrico

CAMPUS MURIAE
Equipamento 4.0
Tipo Elevador
PASSAGEIROS (acima 2 pessoas) OU ACESSIBILIDADE (até 3 pessoas) Acessibilidade
Marca MONTELE
Modelo EL- 02.2913/12721
Area Técnica (*****sem casa de maquinas ou com casa de maquinas) COM CASA DE MAQUINA
Capacidade (n2 de passageiros maximo) 3
Capacidade de carga (kg) 225 kg

N2 de paradas 1
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Campus Rio Pomba; ELEVADOR DE PASSAGEIROS e ACESSIBILIDADE - 3 unidades - Acionamento Elétrico

CAMPUS RIO POMBA

Equipamento 5.1

Tipo

Elevador

PASSAGEIROS (acima 2 pessoas) OU ACESSIBILIDADE (até 3 pessoas)

Passageiros

Marca

Atlas/Schindler

Modelo

3100

Area Técnica (*****sem casa de maquinas ou com casa de maquinas)

sem casa de maquinas

Capacidade (n2 de passageiros maximo) 7
Capacidade de carga (kg) 525 kg
N2 de paradas 2




MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Equipamento 5.2

Tipo Elevador
PASSAGEIROS (acima 2 pessoas) OU ACESSIBILIDADE (até 3 pessoas) Acessibilidade
Marca Elevadores Atlanta - Ribeirdo Preto SP
Modelo
Area Técnica (*****sem casa de maquinas ou com casa de maquinas) com casa de maquinas
Capacidade (n2 de passageiros maximo) 3
Capacidade de carga (kg) 225 kg
N2 de paradas 2
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Equipamento 5.3
Tipo Elevador
PASSAGEIROS (acima 2 pessoas) OU ACESSIBILIDADE (até 3 pessoas) Passageiros
Marca Tab
Modelo Serve T-1E2
Area Técnica (*****sem casa de maquinas ou com casa de maquinas) Com casa de maquinas
Capacidade (n? de passageiros maximo) 7
Capacidade de carga (kg) 525kg

N2 de paradas 3
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Campus Manhuagu; ELEVADOR PASSAGEIROS E ACESSIBILIDADE - 1 unidade - Acionamento Elétrico

CAMPUS MANHUACU

Equipamento 6.0

Tipo

Elevador

PASSAGEIROS (acima 2 pessoas) OU ACESSIBILIDADE (até 3 pessoas)

Acessibilidade

Marca

A7 Elevadores BH

Modelo

ER-A7225

Area Técnica (*****sem casa de maquinas ou com casa de maquinas)

com casa de maquinas

Capacidade (n2 de passageiros maximo) 3
Capacidade de carga (kg) 225 Kg
N2 de paradas 2
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Campus Santos Dumont; ELEVADOR ACESSIBILIDADE* - 1 unidade - Acionamento Hidraulico

CAMPUS SANTOS DUMONT
Equipamento 7.0
Tipo Elevador
PASSAGEIROS (acima 2 pessoas) OU ACESSIBILIDADE (até 3 pessoas) - ¥** 3rea interna reduzida
Marca VERTLINE
Modelo SCM 4004
SEM CASA DE MAQUINAS (ABNT
Area Técnica (*****sem casa de maquinas ou com casa de maquinas) NBR 16042)
Capacidade (n2 de passageiros maximo) 4
Capacidade de carga (kg) 300kg
N de paradas 2 (1° ANDAR E 2° ANDAR)

** Area interna da cabina inferior ao limite minimo previsto nas normativas atuais. Necessita de analise de adequaco estrutural da caixa de corrida,
do equipamento e viabilidade junto ao fornecedor, mas a manutengéo é uma demanda necessaria.
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6 TABELA RESUMO DE REFERENCIA PARA PROPOSTAS

Planilha base estimativa de apresentacéo de propostas de interesse de acordo com 0s respectivos
locais, composta por andalise que considera a média dos valores or¢ados em maio/2024;

ANEXO Il — PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECOS

Objeto:

Servi¢os Continuados de manutencao preventiva, corretiva e atendimento emergencial em elevadores instalados no IF
Sudeste MG

Campus:

Reitoria e Campus; Juiz de Fora, Sdo Jodo Del Rei, Muriaé, Rio Pomba, Manhuagu, Santos Dumont.

Data-base:

de 2024

Item

ETAPAS/ DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID

QUANTIDA
DE ANUAL

PRECO TOTAL
MENSAL
ESTIMADO

PRECO TOTAL
ANUAL
ESTIMADO

MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL EM
ELEVADOR, FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS
E SERVICO DE RESGATE

1.0

Servigos Continuados de Manutengéo Preventiva,
Corretiva, Fornecimento Integral de Pecas e
Atendimento Emergencial em Elevador da REITORIA

meses

12,00

R$ 1.966,67

R$ 23.600,00

2.1

Servigos Continuados de Manutengéo Preventiva,
Corretiva, Fornecimento Integral de Pegas e
Atendimento Emergencial em Elevador da Campus Juiz
de Fora

meses

12,00

R$ 1.600,00

R$ 19.200,00

2.2

Servigos Continuados de Manutengéo Preventiva,
Corretiva, Fornecimento Integral de Pecas e
Atendimento Emergencial em Elevador da Campus Juiz
de Fora

meses

12,00

R$ 1.600,00

R$ 19.200,00

2.3

Servigos Continuados de Manutencgédo Preventiva,
Corretiva, Fornecimento Integral de Pegas e
Atendimento Emergencial em Elevador da Campus Juiz
de Fora

meses

12,00

R$ 1.833,33

R$ 22.000,00

3.1

Servigos Continuados de Manutengéo Preventiva,
Corretiva, Fornecimento Integral de Pecas e
Atendimento Emergencial em Elevador do Campus Séo
Jodo Dell Rei

meses

12,00

R$ 1.475,00

R$ 17.700,00

3.2

Servigos Continuados de Manutencéo Preventiva,
Corretiva, Fornecimento Integral de Pegas e
Atendimento Emergencial em Elevador do Campus Séo
Jodo Dell Rei

meses

12,00

R$ 1.583,33

R$ 19.000,00

4.0

Servigos Continuados de Manutengéo Preventiva,
Corretiva, Fornecimento Integral de Pecas e
Atendimento Emergencial em Elevador do Campus
Muriaé

meses

12,00

R$ 1.325,00

R$ 15.900,00

5.1

Servigos Continuados de Manutencéo Preventiva,
Corretiva, Fornecimento Integral de Pegas e
Atendimento Emergencial em Elevador do Campus Rio
Pomba

meses

12,00

R$ 1.566,67

R$ 18.800,00

5.2

Servigos Continuados de Manutencédo Preventiva,
Corretiva, Fornecimento Integral de Pecas e
Atendimento Emergencial em Elevador do Campus Rio
Pomba

meses

12,00

R$ 1.450,00

R$ 17.400,00

5.3

Servigos Continuados de Manutengdo Preventiva,
Corretiva, Fornecimento Integral de Pegas e
Atendimento Emergencial em Elevador do Campus Rio
Pomba

meses

12,00

R$ 1.450,00

R$ 17.400,00

6.0

Servigos Continuados de Manutencédo Preventiva,
Corretiva, Fornecimento Integral de Pecas e
Atendimento Emergencial em Elevador do Campus
Manhuacu

meses

12,00

R$ 1.225,00

R$ 14.700,00

7.0

Servigos Continuados de Manutengdo Preventiva,
Corretiva, Fornecimento Integral de Pegas e
Atendimento Emergencial em Elevador do Campus
Santos Dumont

meses

12,00

R$ 1.540,00

R$ 18.480,00

TOTAL

R$ 18.615,00

R$ 223.380,00
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7 EXECUCAO CONTRATUAL

Com foco na parte técnica, a execucao contratual deve atender aos itens listados a seguir, além do
gue esta previsto em todos os documentos que regem esta contratacdo, ou seja, o edital completo.

EXECUCAO DA MANUTENCAO - GERAL

1. Substituir ou reparar todas as pecas que comprometam a operacado e a seguranca do
elevador, inclusive componentes de interface do usuario, como botoeiras, iluminacéo, ventilacéo,
painéis, display, corrimaos, espelhos, placas de identificacdo (fabricante/capacidade/nimero de
passageiros), itens de acessibilidade, piso, teto e placas de revestimento interno e externos do
acabamento.

2. Manter o elevador com todas as funcionalidades de quando novo.

3. A Manutencédo Preventiva deve ser executada pela contratada mensalmente mediante ao
cronograma aprovado pela fiscalizag&o a assinado por ambas as partes.

4. Deverdo ser executadas também todas as intervencbes relacionadas na carta de
manutenc¢ao do respectivo fabricante, seguindo os procedimentos ali especificados. Os reapertos
com pontos de fixacdo cujo torque seja recomendado pelo préprio fabricante serdo aferidos
mediante o uso obrigatério de torquimetro.

5. Além das especificacbes dos servi¢os direcionadas neste documento, a contratada devera
respeitar o padrdo, boas praticas e orientacdo técnica dos respectivos fabricantes nas
manutencdes necessarias.

LOCAIS PARA MANUTENCAO E RESGATE

6. Os servicos de manutencdo e resgate devem ser prestados nos seguintes enderecos:
Reitora do IF Sudeste MG, localizada na R. Luz Interior, n°® 360, Bairro Santa Luzia (Estrela Sul),
em Juiz de Fora/MG; Campus Juiz de Fora: Rua Bernardo Mascarenhas, 1283 - Bairro Fabrica
- Juiz de Fora - MG - CEP: 36080-001; Campus Séo Joao del-Rei: Rua Américo Davim Filho, s/
n°® — Bairro: Vila Sado Paulo - Sdo Jodo Del Rei — MG — CEP:36.301-358; Campus Muriaé:
Avenida Coronel Monteiro de Castro, 550 - Bairro Barra - Muriaé - MG - CEP: 36880-000;
Campus Rio Pomba: Av. Dr. José Sebastido da Paix&o s/n° - Bairro Lindo Vale - Rio Pomba -
MG - CEP: 36180-000; Campus Manhuagu: Rodovia BR 116 Km 589,8 - Distrito Realeza
Manhuagu - MG - CEP: 36905-000; Campus Santos Dumont: Rua Técnico Panama, n° 45 -
Bairro Quarto Depdsito - Santos Dumont - MG - CEP: 36240-000.

7. A Contratada deveré efetuar os servicos de Manutencgéo Preventiva e Corretiva, pelo menos
uma vez por més, no horéario regular das 8h as 18h, e o servigo de resgate emergencial no
periodo ininterrupto de 24 horas, nos respectivos elevadores, procedendo, na mesma ocasiao,
a inspecdo, a regulagem, ao ajuste e a pequenos reparos no local, de acordo com as
necessidades técnicas do equipamento.
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DO FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS

8. A substituicdo de pecas e componentes prevista na manutengdo ndo podera gerar acréscimo
de pagamento, ou seja, a provisdo mensal de pagamento sera suficiente para remunerar as
substituicbes necessarias e 0 servico executado, considerando: Pecas originais de todos os
componentes estruturais, mecanicos, elétricos, eletrénicos, eletromecanicos e de automacao.

9. As despesas com todas as acOes de manutencéo ja estdo consideradas como parte do
fornecimento no pagamento mensal, considerando Materiais de consumo, tais como: lixas,
lubrificantes, graxas, produtos antiferrugem, produtos de limpeza, sabdes, detergentes, estopas,
panos, palha de ago, solventes, querosene, fita isolante, veda-rosca, colas e adesivos para tubos
de PVC, colas, massa epoxi, solda, tinta, pilhas, baterias, fusiveis, materiais de escritério,
anilhas, conector terminal (compresséo e pressao), abracadeiras, parafusos, arruelas, pregos,
pincéis, 6leos e quaisquer outros necessarios a execucdo dos servicos. Ferramentas,
equipamentos, instrumentacdo, aparelhos de medicfes e testes necessarios a execugcao dos
servicos solicitados, sejam eles definitivos ou temporarios, assumindo toda a responsabilidade
pelo transporte, pela carga, descarga, armazenagem e guarda destes. Ajustes em geral e
reprogramagcao dos controladores eletrénicos.

10. A contratada devera fornecer Equipamentos de Seguranga Individual (EPIs), inclusive para
trabalho em altura, a seus funcionarios autorizados ao acesso e execucdo dos servicos.
Equipamentos gerais de execuc¢éao e suporte. Equipamentos de seguranca (EPIs e EPCs) e para
trabalho em altura como: andaimes, escadas e plataformas de acesso para manutencao.

11. A contratada deve garantir o fornecimento de quaisquer pecas ou Servicos necessarios ao
perfeito funcionamento dos equipamentos, no prazo limite de até 72h, mantendo todas as suas
caracteristicas de quando novos.

12. Possiveis situacdes de obsolescéncia relacionada a subprodutos do elevador, ou seja, pecas
em geral, componentes e dispositivos serdo avaliadas por parte da fiscalizacdo mediante a
apresentacdo por parte da contratada de documentos de comprovacdo e declaracdo do
fabricante para o respectivo elevador. Na declaracé@o do fabricante deve constar além do ateste
referente ao subproduto obsoleto, a indicacdo da peca, componente ou dispositivo similar
compativel que seja possivel aplicar em sua substituicao.

13. A fiscalizacdo fara a avaliacdo do pedido relacionado a obsolescéncia e somente apés a
aprovacao a contratada podera efetuar a substituicdo conforme a indicacdo e orientacdo do
respectivo fabricante do elevador.

14. A manutencgdo preventiva devera ser obrigatoriamente executada, independentemente de
ocorréncia de defeito ou paralisagao.

15. O término da vigéncia contratual ndo desobriga a empresa em relacdo a eventuais
pendéncias de sua responsabilidade.

16. A Contratada devera substituir a pe¢a/componente danificado e/ou executar o servigo e
colocar 0 equipamento em operacao no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas.
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17. Em caso de substituicdo de pe¢a ou componente danificado e/ou servigo que néo inviabilize
a operacgdo do equipamento, o prazo de substituicdo/execucdo sera de até 72 (setenta e duas)
horas.

18. O atendimento as chamadas emergenciais, como no caso de pessoas presas nos
elevadores, deve ser prestado no prazo maximo de 30 (trinta) minutos, contados da abertura
do chamado. Durante o periodo de deslocamento do técnico especializado, a contratada deve
garantir a comunicagao remota auxiliar acompanhada e/ou assistida com a parte interna da
cabina para orientacao e apoio conforme prevé as normativas em vigéncia.

19. A Contratada deverd atender as chamadas para manutencdo em no maximo 2 (duas) horas
contadas a partir da abertura do chamado, através de central telefénica (com protocolo) ou por
email.

20. A Contratada devera fornecer, sem 6nus adicionais para o IF Sudeste MG, todos os
equipamentos, todas as ferramentas, todos os aparelhos de medicédo e testes necessarios a
execucao dos servicos solicitados, sejam eles definitivos ou temporarios, assumindo toda a
responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda destes.

21. Para isso, a Contratada devera manter servico de emergéncia em seu estabelecimento, no
horario indicado, com técnico qualificado, bem como estoque de pecas, ferramentas e
equipamentos necessarios.

22. Os servicos de maior vulto e/ou que impliguem a paralisacdo do equipamento por maior
periodo de tempo serdo executados somente apos prévia aprovacéao do IF Sudeste MG.

23. A contratada devera manter servico ininterrupto de emergéncia, com um sistema de
comunicacéao eficiente, destinado a atender chamados excepcionais para hormalizacdo inadiavel
do funcionamento dos equipamentos ou para o caso de acidentes, sem 6nus adicionais para o
IF Sudeste MG.

24. Caso haja necessidade de retirada de equipamentos, peg¢as ou componentes das
dependéncias do IF Sudeste MG para manutencdo, sera necessdria autorizacdo de saida
emitida pela Coordenacdo de Patriménio, a ser concedida ao funcionario da Contratada,
formalmente identificado.

25. A autorizacdo de saida, instrumento indispensavel a retirada dos equipamentos, pecas ou
componentes, seréa solicitada pelo Orgdo Responsavel.

26. A Contratada ficara obrigada a comunicar formalmente ao Orgio Responsavel a devolugio
de equipamento, peca ou componente retirado das dependéncias do IF Sudeste MG para
manutencao.

27. As pecas fornecidas deveréo ter autenticidade comprovada mediante apresentacéo da nota
fiscal do fornecedor e originalidade relacionada ao fabricante de origem.

28. Todos os materiais, todos 0os componentes e todas as pec¢as a serem empregados nos
servicos de manutengcdo deverdo ser novos, de primeiro uso, originais do fabricante, n&o
podendo ser recondicionados ou reaproveitados e deverdo estar de acordo com as
especificacoes e definicdes do fabricante/modelo do respectivo equipamento, devendo ser
submetidos & aprovacdo do Orgio Responsavel.
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29. A Contratada devera, obrigatoriamente, fornecer uniforme que a identifique e que atenda
aos padrbes minimos de apresentacdo, higiene e seguranca, conforme Normas
Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho.

30. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, pecas, ferramentas e utensilios necessarios, promovendo sua substituicao
guando necessario.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

31. O cronograma de execuc¢ao mensal da manutencédo preventiva devera ser apresentado pela
contratada para avaliacdo prévia da fiscalizacdo técnica em relacdo aos dias e horarios
adequados ao funcionamento da respectiva unidade e a disponibilidade por parte da fiscalizacao
no acompanhamento dos servicos, passando por aprovacao definitiva e assinado por ambas as
partes.

32. O atendimento de Manutencéo Corretiva fica sujeito a solicitagcdes a qualquer tempo em
decorréncia de falhas ou anomalias no funcionamento do elevador.

33. Néo sera admitido atendimento de Manutencao Preventiva divergente da data definida no
cronograma, sendo que o atendimento deve respeitar o horario regular. Eventuais solicitacdes
de alteracdo no cronograma, ficam sujeitas a apresentacao prévia de justificativas cabiveis que
serdo avaliadas por parte da fiscalizagéo.

FISCALIZACAO

34. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste. Sendo assim o conjunto de atividades de gestéao e
fiscalizagcdo compete ao gestor da execuc¢ao do contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalizagao
técnica, administrativa, setorial e pelo publico usuéario, de acordo com as disposicbes
estabelecidas na sequéncia.

35. A comunicacdo entre a contratada e a contratante sera realizada através de preposto ou
responsaveis designados pela contratada.

36. A comunicagéo oficial para fins de registros e formalidades da execugédo contratual é o canal
de email (xxx.xxx@ifsudestemqg.edu.br) da instituicdo, respectivamente, enderecado aos
gestores responsaveis pela fiscalizacao de cada equipamento.

37. Os servicos de manutencado preventiva e corretiva a ser prestado nos elevadores, sera por
empreitada por preco global com pagamento mensal.

38. A medicao sera de carater periodico logo apos a execucdo dos servicos em conformidade
com todas as exigéncias contratuais verificadas pelo fiscal do contrato. Apds a aprovacgéo por
parte da fiscalizagcdo, a contratada deve emitir a nota fiscal no valor mensal do contrato em
conformidade com as exigéncias e orientacdes do Termo de Referéncia.
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39. O conjunto de atividades de gestdo e fiscalizagdo compete ao gestor da execucdo do
contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalizagcdo técnica, administrativa, setorial e pelo publico
usuario.

40. Gestdo da Execucdo do Contrato: € a coordenacdo das atividades relacionadas a
fiscalizacdo técnica, administrativa, setorial e pelo publico usuéario, bem como dos atos
preparatérios a instrucéo processual e ao encaminhamento da documentacao pertinente ao setor
de contratos para formalizacdo dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a
prorrogacdo, alteracdo, reequilibrio, pagamento, eventual aplicacdo de sanc¢des, extingdo do
contrato, dentre outros.

41. Fiscalizacdo Técnica: € o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execuc¢ao do objeto
nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da
prestacao dos servicos estdo compativeis com os indicadores de niveis minimos de desempenho
estipulados no ato convocatorio, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser
auxiliado pela fiscalizacdo pelo publico usuario.

42. Fiscalizacdo Administrativa: € o acompanhamento dos aspectos administrativos da
execucao dos servicos, quanto as obrigacfes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como
guanto as providéncias tempestivas nos casos de inadimplemento.

43. Fiscalizacdo Setorial: € 0 acompanhamento da execu¢do do contrato nos aspectos técnicos
ou administrativos, quando a prestacdo dos servicos ocorrer concomitantemente em setores
distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo 6rgéo ou entidade;

44. Fiscalizacdo pelo Publico Usuario: é o acompanhamento da execucdo contratual por
pesquisa de satisfacéo junto ao usuario, com o objetivo de aferir os resultados da prestacdo dos
Servicos, 0s recursos materiais e 0os procedimentos utilizados pela contratada, quando for o caso,
ou outro fator determinante para a avaliagdo dos aspectos qualitativos do objeto.

OBRIGACOES COMPLEMENTARES DA CONTRATADA

45. Executar os servicos conforme especificacdes deste documento e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
gualidade e quantidade minimas especificadas neste documento e em sua proposta.

46. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

47. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

48. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.
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49. Respeitar 0s espagos de acesso nas unidades da instituicdo (IF Sudeste MG) e as pessoas
gue compartilham do mesmo ambiente de convivéncia.

50. Intervencgdes previstas que podem gerar alto indice de ruidos ou perturbacdes no siléncio,
devem ser comunicadas previamente ao gestor da fiscalizacdo do contrato para programacao
especifica da manutencdo necessaria.

51. Intervencdes previstas que podem demandar por longos periodos que extrapolam o horario
regular, devem ser comunicadas previamente ao gestor da fiscalizacdo do contrato para
programacao especifica da manutencao necessaria.

52. Serdo também de fornecimento da contratada, quer constem ou ndo nos documentos
referentes a cada um dos servigos, materiais extras para complementacdo dos servigos tais
como: bracadeiras, chumbadores, parafusos, porcas, arruelas, reducdes, soquetes, materiais de
vedacdo para rosca, graxas, adaptadores, elementos de fixacdo etc. Materiais para uso geral e
limpeza tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigénio, acetileno, estopas, folhas de serra,
brocas, ponteiras etc. Materiais de acabamento e protecao da instalacao.
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8 PERIODICIDADE, REGISTROS E ROTINAS DE MANUTENCAO

Periodicidade e Rotinas de Manutencao Preventiva

Nome da unidade local da instalagao

Especificagdes Técnicas e Periodicidade em Rotinas de Manutengao

Proprietario/Fiscal; IF Sudeste MG - Unidade - Nome - Func¢do

Identificacdo do Contrato com o IF Sudeste MG - CT.00/202X - PR 00

Data da Manutenc¢do Preventiva mensal ;XX/XX/XXXX

Contratada - Nome da empresa, endereco e CNPJ

Contratada / Responsavel técnico / Gestor - Nome

Contratada /Gestor / Preposto - Nome e contato de telefone e email

Tipo de instalacao Elevador
Numero de identificacdo do equipamento 0
PASSAGEIROS (acima 2 pessoas) OU ACESSIBILIDADE (até 2 pessoas) XXXX
Marca XXXX
Modelo XYZ-000
Area Técnica (*****sem casa de maquinas ou com casa de maquinas) XXXX
Capacidade (n? de passageiros maximo) 0
Capacidade de carga (kg) 0
N2 de paradas 0
Acionamento - Elétrico ou Hidraulico XXXX
Vigéncia contratual XX/XX/202X - XX/XX/202X
DATA de emissdo - Relatério MENSAL XX/XX/202X

INFORMAGOES GERAIS CADASTRAIS;
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SISTEMA/ EQUIPAMENTO - ELEVADOR

PERIODICIDADE (P)

Mensal (M) Bimestral (B) Trimestral (T) Semestral (S) Anual (A)

M B T S A

(SN) Atividades a serem executadas, se necessario, em fung¢do de avaliagdo durante os servigos de campo

v (S) Status das atividades executadas; e (executado) x (necessidade de manutencgdo corretiva)
v (S) Elevador (EL1, EL2, EL3, etc)

TABELA; PERIODICIDADE DE CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DEFINIDA POR MES (M) DE MANUTENGAO

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
M M M M M M M M M M M M
B B B B B B
T T T T
S S
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EQUIPAMENTO DE ELEVACAO VERTICAL - ELEVADOR - Periodicidade e Rotinas de Manutengio

Exemplo; Manutengdo MES 2 (XX/XX/XXXX)

Atividades de check list de acordo com as tabelas P; Periodicidades; M (X )B(X)T( )S( )A()

COMPONENTE DO SISTEMA- (S) OBS;
SUBCONJUNTO E INTERVENGAO -
(MP) ATIVIDADE (P) SN REGISTRO/INDICACAO DE
EL1 EL2 EL3 MANUTENGAO CORRETIVA

1 - Verificagdo Geral

MP-11 Verificar se todos os componentes estdo M e X e x; EL2 ; Manutenc3o corretiva
limpos, livres de pé ou corfosao. A.bertlira e NECessAria; XXXOOXXXXXXXXXXX
fechamento das portas, ruidos e vibragées
anormais. Nos andares: Ajustar e regular as
portas de pavimento. Limpar as faces internas
e externas das portas de pavimento. Fazer a
remocdo de todo o material depositado das
soleiras e trilhos. Inspecionar as corredigas e
substitui-las quando necessario. Inspecionar
trincos e sistema de fechamento. Verificar o
funcionamento dos botdes de chamada e
indicadores de direcdo. Verificar a
continuidade fisica do fio de aterramento dos
marcos e porta.

MP-12 Verificar funcionamento geral interno e M
externo, levantamento de cddigos de erro,
ajustes e configuragBes no painel de
automacao eletrénico.Controlador de trafego:
Testar o controlador de trafego.

MP-13 Verificar funcionamento eletr6nico dos painéis = [\
de indicagdo e comandos. Limpeza do pogo de
molas, cabine interna e externa superior no
caso de elevadores sem casa de maquinas.
Limpeza de casa de mdquinas.

MP-14 Efetuar limpeza interna e externa e verificar M
espelhos, corrimdos de apoio, placas de
revestimento interno de acabamento,
lampadas queimadas e demais itens que
eventualmente necessitem de substituicdo ou
reparacdo fisica e estética. Limpeza: limpar e
manter desimpedidos os espagos fisicos nas
casas de maquinas e no pogo dos elevadores,
informando ao Orgéo Responsavel da
existéncia de infiltragdo de dgua e outras
irregularidades, quando houver. limpar e
remover quaisquer detritos/residuos das
soleiras de cabina e de pavimento.

2 - Area do pogo e caixa de corrida
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MP-21

Verificar se ha excesso de dleo e graxa nas M
extremidades das guias. Verificar se a drea do
pogo esta limpa, seca e livre de detritos

MP-22

Efetuar limpeza completa do pogo de molas, B
piso e demais componentes.

MP-23

Realizar inspegdo geral da estrutura e dos A
componentes e fixagdo das molas/para
choques

3 - Dispositivo anti pulo da polia dos cabos de compensagao

MP-31

Verificar se 0 movimento e a operagdo estdo M
livres. Verificar a tensdo igual dos cabos.

Verificar os contatos elétricos. Verificar

lubrificagdo

MP-32

Verificar atuagdo do conjunto, fixagdo, T
inspecionar visualmente e por instrumentos

4 - Para-choques

MP-41

M
Verificar o nivel do 6leo. Verificar a
lubrificagdo. Verificar o contato elétrico.
Verificar as fixagoes. Verificar o aspecto geral.
Verificar a operagdo

MP-42

Efetuar limpeza preventiva e inspegdo visual
dos elementos de atuagdo

5 - Motor de acionamento e gerador

MP-51

M
Verificagdo geral do acionamento da maquina
de tragdo, desgaste dos mancais. Verificar a
lubrificagdo. Verificar a condigdo do comutador
e das escovas. Verificar as correias. Verificar a
ventilagdo forgada. Verificar os eixos,
principalmente os de trés pontos. de apoio,
quanto a existéncia de trincas

MP-52

Efetuar medicdes de corrente e tensdo B
conforme parametros nominais do fabricante,
reapertos de bornes de contato elétrico de
alimentagdo e demais componentes

mecanicos de fixagdo e estabilizagdo da

instalagdo. Motores elétricos e caixa de
engrenagens: Limpar e ajustar escovas, porta-
escovas e coletores. Fazer a remogdo da

poeira acumulada e do dleo vazado. Verificar o
nivel do 6leo, completando-o, se necessario.

6 - Caixa de engrenagem (redutor)

MP-61

M
Verificar o desgaste da engrenagem. Verificar
as folgas. Verificar os vazamentos. Verificar a
lubrificagcdo e o nivel de dleo. Verificar os eixos,
principalmente os de trés pontos de apoio,
quanto a existéncia de trincas
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MP-62 Inspecionar engrenagem, lubrificacdo geraleo | T
nivel de éleo, eixos, carcaga e demais
componentes do conjunto.

7 - Polia de tragdo (motriz) e polias de desvio dos cabos de suspensao

M
Verificar a condigdo e o desgaste das ranhuras.
Verificar se ha ruido anormal e/ou vibragdo nos
mancais. Verificar protegdes. Verificar
lubrificagdo. Verificar eixos, principalmente os
de trés pontos de apoio, quanto a existéncia de
trincas

MP-71

Inspecionar a condigdo e o desgaste das B
ranhuras, nivel de ruido anormal e/ou vibragdo

nos mancais, protegdes, condigdes de

lubrificagdo. Condigdo dos eixos,

principalmente pontos de apoio, quanto a
existéncia de trincas, empenos e

desalinhamento que deve ser medido por
instrumentacdo especifica.

MP-72

8 - Sistema de frenagem, Freio eletromecanico, Freio de segurancga e meios de protecdo da sobrevelocidade do carro
ascendente

M
MP-81 Verificar o sistema de frenagem. Verificar o
desgaste das partes. Verificar a exatiddo de
parada. Verificar os contatos elétricos

MP-82 Verificar o desgaste e se as partes moéveis estdo
livres para movimento. Verificar a lubrificagdo.
Verificar a fixagdo. Verificar a operagdo.
Verificar os contatos elétricos. Freios: Remover
da superficie de contato do tambor todo o
residuo de dleo e graxa. Ajustar a folga
excessiva entre as sapatas e discos da
superficie de contato dos tambores de freio.

MP-83 Inspecionar e efetuar testes de segurancga T
para verificagdo de desgaste, partes moveis
livres para movimento, fixagdo, operagdo.
Contatos e acionamentos eletromecanicos
envolvidos. Sistemas de seguranga:
inspecionar o limitador de velocidade,
inspecionar trincos, contatos e todos os outros
dispositivos de seguranca do elevador.

9 - Painel de comando (controle)

M
MP-91 Verificar se o painel esta limpo, seco e livre de
po. Verificar funcionamento, sinalizagdes e
respostas dos acionamentos. Efetuar limpeza
seca externa dos componentes eletrénicos
MP-92 Verificar se o painel esta com luminosidade M

adequada, nitidez dos componentes, registros
de funcionamento e histdrico de atuagéo




MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

MP-93 Efetuar corre¢des e configuragdes M
padronizadas para o perfeito funcionamento e
registrar o histérico de erros do periodo.

10 - Limitador de velocidade, polia tensora e cabo do limitador

M

MP-101 Verificar o desgaste das partes méveis e se ha

movimento livre. Verificar a operagdo. Verificar

os contatos elétricos. Verificar o lacre de

calibragdo do limitador. Verificar as condi¢Ges

gerais do cabo. Verificar a altura da polia

tensora. Verificar as fixages. Cabos de tragdo:

Inspecionar os cabos de tragdo, anotando

processos de corrosdo ou de ruptura, igualar a

tensdo dos cabos condutores.

MP-102 Inspecionar a condigdo e o desgaste das B
ranhuras, nivel de ruido anormal e/ou vibragdo
nos mancais, protegdes, condigdes de
lubrificagdo. Condigdo dos eixos,
principalmente pontos de apoio, quanto a
existéncia de trincas, empenos e
desalinhamento que deve ser medido por
instrumentacdo especifica.

11 - Guias do carro e do contrapeso, Corredicas do carro e do contrapeso, Carro do elevador

M
MP-111 Verificar a lubrificagdo (onde necessario).
Verificar a fixagdo. Verificar a condigdo geral.
Limpar e proteger contra corrosdo a suspensao
dos contra-pesos. Ajustar as corredicas
deslizantes.

MP-112 Verificar o desgaste. Verificar a fixagdo.
Verificar a lubrificagdo (onde necessario).
Guias: Inspecionar as corredigas das guias,
assegurando a operacdo silenciosa do elevador

MP-113 Verificar empeno, desvios e anomalias na
estrutura. Verificar pontos de corroséo,
manchas e o aspecto geral. Verificar
alinhamento e folgas que possam ocasionar
vibragdo ou resisténcia fora dos padr&es de
deslocamento.

Inspecionar pontos de corrosdo e o aspecto T
MP-114 geral. Alinhamento e folgas que possam

ocasionar vibragdo ou resisténcia fora dos

padrdes de deslocamento

Vistoriar todos os elementos envolvidos. S
MP-115 le:.agaAo, z?llnhamento, fol~gas, vibragdo ou

resisténcia fora dos padrdes de deslocamento.

Efetuar limpeza completa e nova lubrificagdo.

12 - Fiagdo elétrica, Dispositivos elétricos de seguranca
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M

MP-121 Verificar as conexdes. Verificar o aspecto geral.

Verificar as identificagOes e sinalizagGes de

seguranca. Quadros de energia e de comando:

Limpar e proteger da corrosdo a caixa dos

quadros de energia e de comando; Inspecionar

e ajustar ou substituir, se necessario,

componentes elétricos e eletrénicos. Limpar e

proteger da corrosdo componentes elétricos e

eletronicos.

MP-122 Verificar a operagdo. Verificar a linha de
seguranga. Verificar se os fusiveis e disjuntores
sdo os especificados e estdo intactos.

MP-123 Verificar bornes de fixagdo e conexdo dos cabos
elétricos e periféricos de placas eletronicas.
lluminagdo: inspecionar as lampadas e
substituir reatores existentes por lampadas led
no elevador que se aplica, tetos, gongos,
botoeiras, sobre as cabinas e na caixa de
corrida.

MP-124 Efetuar revisdo dos componentes elétricos de
seguranga geral. Bateria de resgate (testar
atuagdo simulando queda de energia e verificar
data, carga e recomendagao de substituigdo).
Testar e inspecionar elementos acionadores
elétricos de seguranga, protecdo e
aterramento. Verificar captacdo de sensores.

13 - Cabos de tragdo, correntes e/ou cabos de compensacdo, Fixacbes de cabos e correntes

M
MP-131 Verificar o aspecto geral. Verificar o desgaste, o
alongamento e a tensdo. Verificar a lubrificagdo
(onde necessaério)

MP-132 Verificar o aspecto geral. Verificar a fixagdo,
desgaste, amassamentos, folgas excessivas.
Observar e monitorar pontos de fixagdo,
linearidade, paralelismo e posicionamento
entre os elementos.

MP-133 Inspecionar cabos, cintas, correntes de fixagdo | §
quanto aos amassamentos, folgas excessivas.
Registrar pontos de fixagdo, linearidade,
paralelismo e posicionamento entre os
elementos. Reapertar quando for o caso todos
os elementos de fixacdo. Aplicar novo
lubrificante nas almas das guias da cabine
e de contrapeso. Verificar nivelamento
da cabine. Inspecionar os parachoques.

14 - Portas de pavimento, Portas da cabina
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M

MP-141 Efetuar limpeza interna e externa das portas,
transpasse, trilhos inferiores e corredigas
superiores. Verificar necessidade de
lubrificagdo onde se aplica, vibragGes e ruidos
no fechamento e abertura. Cabinas: Limpar as
soleiras. Limpar as faces externas das portas.
Limpar os acrilicos dos tetos das cabinas dos
elevadores. Limpar o teto da cabina. Ajustar e
regular a porta de cabina. Inspecionar o
sistema de ventilagdo, reparando-o se
necessario. Inspecionar e lubrificar os
conjuntos operadores das portas. Verificar o
funcionamento do interfone ou
intercomunicador de voz para auxilio ou
acompanhamento assistido. Verificar a partida,
parada e nivelamento. Verificar a abertura e
fechamento das portas e BPE. Verificar o
funcionamento das botoeiras, sinalizadores,
botdo de alarme e luz de emergéncia. Verificar
o totem e seus componentes. Verificar o painel.
Limpar e proteger contra corrosdo a suspensao
da cabina.

MP-142 Verificar o travamento das portas da cabina.
Verificar se as portas correm livremente.
Verificar as guias das portas. Verificar as folgas
das portas. Verificar a integridade da
suspensdo. Verificar os contatos elétricos.
Verificar o funcionamento do operador de
portas, sensor de bloqueio do fechamento.
Verificar os dispositivos de prote¢do durante. a
operagdo das portas. Verificar a lubrificagdo

MP-143 Revisar operagdo de abertura e fechamento M
em todos os pavimentos.

15 - Nivelamento, Limitador de percurso final, Limitador de tempo de funcionamento do motor

M
MP-151 Verificar a exatiddo da parada, ajustes
necessarios e nivelamento.
M
MP-152 Verificar a operagdo padrdo conforme o
fabricante estipula.
M

MP-153 Verificar por meio de medigdo alteragdo no
desnivel e registrar a fim de monitorar
possiveis falhas e erros sistematicos.

16 - Dispositivos de alarme e emergéncia, Botoeiras de pavimento e sinalizagdo, lluminacdo da caixa, Portas de
inspecdo e de emergéncia

M

MP-161 Verificar a operagdo do intercomunicador.

Verificar a operagdo do botdo e a sinalizagdo do

alarme. Verificar a operagdo de iluminagdo de

emergéncia na cabina. Verificar a operagdo do

botdo de emergéncia no fundo do pogo.

Verificar a operagdo do dispositivo de operacdo

de emergéncia em caso de incéndio (onde
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necessario). Verificar a operagdo do sistema de
resgate

MP-162 Verificar a operagdo da botoeira. Verificar a
operagdo da sinalizagdo. Verificar relevo da
botoeira e aspecto funcional. Efetuar limpeza
das botoeiras.

MP-163 Verificar iluminagdo da caixa e inspe¢do dos
dispositivos de acesso restrito.

MP-164 Verificar o travamento. Verificar a operagdo do
contato elétrico de seguranga

MP-165 Inspecionar elementos de emergéncia T
luminoso, sonoros e manuais.

17 - Reservatério de dleo, Pistao, Pistao telescopico

M
MP-171 Efetuar limpeza de incrustagdes e manchas
para monitoramento de possiveis vazamentos.
Verificar aspecto geral de vazamento de dleo,
pistdo telescopico. Verificar a sincronizagdo.
Verificar o vazamento de 6leo, vedagdes, anéis
orings.

MP-172 Verificar o pistdo telescépico, valvulas e
atuador. Verificar a sincronizagdo. Identificar o
vazamento de 6leo, verificar condi¢do das
vedagdes, anéis orings. Verificar atuagdo e
curso.

MP-173 Inspecionar reservatoério e todos os
componentes hidraulicos envolvidos no
sistema. Verificar validade do fluido e
recomendacdo de troca e limpeza dos filtros.

18 - Valvula de queda, Valvula de retengdo, Valvula limitadora de pressio, Valvula de descida manual, Bomba
manual , Tubulagdo e mangueiras

M
MP-181 Verificar a operagdo de todas as valvulas e
dispositivos de atuagdo eletro-hidraulica
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MP-182

M
Verificar o aspecto geral, Verificar o
vazamento. Verificar ressecamento. Efetuar
limpeza.

19 - Partes e conjuntos eletromecanicos de composicao do Elevador

MP-191

Inspecionar todos os elementos do sistemade | A
elevagdo vertical (mecanica, elétrica e
estrutural civil), dispositivos de seguranga,
integridade da instalagdo e demais
componentes, inclusive a eletroeletronica
existente a respeito da programacgdo e
comando. A inspegdo geral anual deve
contemplar os principais elementos a seguir e
outros necessarios ao bom funcionamento e
operagdo com seguranga; Quadro de
comando, Maquina de tragdo, Freio
Eletromagnético, Motor de tragdo, Polia de
tragdo, Limitador de velocidade, Polia
deslocadora, Cabos de tragdo, Cabos do
limitador, Cabina, Limite de curso, Soleira de
pavimento, Amortecedor de porta, Botoeira
de pavimento, Fecho eletromecanico,
Indicador de posigdo, Tapa vista, Para
choques, Pogo de molas, Piso do pogo de
molas, Soleira de cabina, Botoeira de cabina,
Operador de porta, Cabos de manobra,
Sapatas de freio, Impulsores (sensor),
Acoplamento do motor, Corredica da cabina,
Armacdo de cabina, Guia de cabina, Freio de
seguranca, Contrapeso, Corredica de
contrapeso, Armagao de contrapeso, Guia de
contrapeso, Para choque (mola), Polia tensora,
Caixa de corrida.

M-192

Ensaiar o freio de seguranga com a cabina A
vazia e a velocidade reduzida. Vistoriar todos

os sistemas e elementos envolvidos da parte
estrutural civil interna a caixa de corrida, parte
elétrica de alimentacgdo e periféricos e a

mecanica do equipamento. Efetuar revisdo da
configuragdo de automagao e eletrbnica

embarcada.Avaliagdo de riscos
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ABNT NBR 16083:2012

Exemplos de elementos a serem considerados na avaliacao de riscos
para as operacdes de manutencao

Tabela B.1 - Elevadores

Areas de manutencéo

Areas
Espacos Espagos
Elementos Cabina da das ertn::)nas Pogo L:t;::
maquinaria polias elevador 3

Acesso inadequado (escadas nao
Seguras, Sem cormmaocs, algapoes
inadequados, obstaculos no teto da
cabina etc.)

Entrada de pessoa nao autorizada

lluminacao inadequada
(incluindo acesso)

Superficie do piso imegular
(buracos, projecoes)

Superficie do piso escoregadia

Resisténcia do piso

Dimensoes inadeguadas
(passagens. locais de manutencan)

|dentificacio da posigio do carro

Contato indireto (acidental)
com eletricidade

Interruptores e chaves
eletromecanicas

Contato com partes moveis
(cabos, polias)

Movimentos inesperados

Esmagamento por partes moveis
(carro, contrapeso, peso de
balanceamento, pistao, elevadores
adjacentes)

Espacos enfre camo e caixa

Elevadores adjacentes

o0 D ABNT 201 2 - Todos os direitos reservados
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Tabela B.1 (continuagao)

ABNT NBR 16083:2012

Areas de manutengdo

Elementos

Cabina

Espagos
da
maquinaria

Espacgos
das
polias

Areas
externas
ao
elevador 3

Poco

Teto da
cabina

Vigas e polias superiores

Volume(s) de refigio

Movimentacao manual

Mais de um técnico de manutencao
trabalhando no local

Ausencia de um meio de
COMUNICACAD

Ventilacao e temperatura
adequadas no local de trabalho

Agua/sujeira inesperada

Substancias perigosas

CQueda de objetos

Aprisionamento

Meios/controles para operagoes
de resgate

Incendio

8  Areas para realizacao de operagoes de manutengao no eguipamento instalado fora da caixa; a partir do

lado de fora no equipamento colocado na caixa, no espaco da maguinaria e espaco das polias.

Importante

Nao importante
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Partes e conjuntos eletromecanicos basicos de composi¢ao do Elevador convencional e principais
elementos de referéncia para inspe¢ao anual

Casa de Mdquinas — Local onde sdo instalados os equipamentos necessdrios ao funcionamento do
elevador tais como (mdquina de tragdo, limitador de velocidade e quadro de comando). Na maioria
das vezes a casa de mdquinas é construida na parte superior da edificagdo (normalmente no terrago,
situado apds o ultimo andar). Com os avangos tecnoldgicos, passaram a existir alguns modelos que
dispensam a presen¢a da casa de mdquinas (Elevador sem casa de mdquinas); nesses modelos o
motor fica fixado/apoiado lateralmente na parte superior da ultima parada, estrutura interligada
as quias (trilhos do elevador), e o quadro de comando é embutido ao lado da porta do primeiro ou do
ultimo pavimento (dependendo do fabricante); Casa de mdquinas é o nome dado ao local onde
normalmente sdo instalados os equipamentos que comandam e tracionam o elevador (quadro de
forca, quadro de comando, mdquina de tragdo e limitador de velocidade).

Cabina — E 0 nome dado ao compartimento onde ficam as pessoas e/ou a carga a ser transportada.
No seu interior é informada a lotagdo mdxima (numero mdximo de passageiros) ou o peso total (carga
mdxima permitida); A cabina (painéis) é montada sobre uma plataforma (base para o piso da cabina)
que é apoiada e fixada em uma armagdo de aco (chassi) constituida por duas longarinas horizontais,
o chamado cabecgote inferior, ligados ao cabecote superior por outros dois pares de longarinas
verticais situadas nas laterais dos painéis de cabina. O conjunto cabina, armac¢do e plataforma
denomina-se carro. Tanto a cabina como o contrapeso deslizam através de corredicas por guias
(trilhos de a¢o cuja segdo transversal dos mesmos tem a forma da letra T). As guias estdo unidas entre
si formando o caminho por onde a cabina passard. Existe um conjunto de guias ligadas e alinhadas
uma as outras em cada lado da cabina ao longo do percurso, e estas sGo fixadas em suportes de aco,
0s quais sdo chumbados em vigas, de concreto ou de a¢o, na estrutura da caixa de corrida. O carro e
o contrapeso s@o suspensos dentro da caixa de corrida por cabos de tragdo (cabos de aco) que passam
por polias, de tragdo e de desvio, instaladas na casa de mdquinas.

Contrapeso — Componente fundamental do sistema, o qual permite que a carga na cabine seja
transportada e balanceada utilizando menos energia na operacgdo; além de permitir o equilibrio das
cargas distribuidas por todo o equipamento, o contrapeso tem a fungéo de reduzir a for¢a necessdria
para se elevar a cabine, bem como proporcionar uma certa desaceleragéo da velocidade do elevador
durante a descida. O contrapeso consiste em uma armacgéo metdlica formada por duas longarinas
verticais e dois cabegotes (inferior e superior) de maneira andloga a cabina, formando também um
retdngulo onde é colocada uma bateria de pesos (um conjunto de blocos de concreto ou ago), de tal
forma que o conjunto seja equivalente buscando contrabalancear. Esse arranjo mecdnico possibilita
que se utilize um motor com menor capacidade de carga necessdria quando comparado a um
equipamento sem contrapeso, e desta forma consumindo menos energia para o seu funcionamento.

Caixa de Corrida — Caixa estrutural civil ou enclausuramento metdlico da edificagdo na qual a cabina
e o contrapeso se movimentam em seu interior (subindo ou descendo entre andares), deslizando entre
um conjunto de guias que é delimitado nos extremos superior e inferior pelo o espago entre a casa de
mdgquinas e o piso do fundo do poco;
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Patamar ou Pavimento de Acesso — Sdo os diversos locais de parada da cabina para entrada ou saida
de carga ou passageiros da cabina. E onde ficam situadas as portas de pavimento do elevador,
sinalizagdo de pavimento e botoeiras de pavimento.

Fundo do Pogo — Parte inferior da caixa de corrida (po¢o do elevador) onde ficam instalados
dispositivos de seguranca como os para-choques e o tensor do regulador. Existem trés tipos de para-
choques: hidrdulico, de molas e de borracha dependendo da velocidade e capacidade de carga do
elevador.

Quadro de Comando é onde sdo gerenciadas as informagdes elétricas do elevador para a realizagdo
dos comandos de parada e partida. Constituido de bobinas, relés, transformadores, chaves de forca e
placas de circuitos eletrénicos.

Madquina de Tragdo é o conjunto motriz que tem a finalidade de realizar a for¢a no transporte vertical.
Constituido de um motor elétrico e mdquina de tracdo, sistema de tracdo constituido de uma coroa
sem fim, freio eletromecdnico, polia de tracdo e cabos de tragdo. O movimento de subida e descida
do carro e do contrapeso é proporcionado pela mdquina de tra¢do, que imprime a polia a rotagdo
necessdria para garantir a velocidade especificada pelo elevador. A aceleragcdo e o retardamento
ocorrem em fungdo da variagdo de corrente elétrica no motor. A parada é possibilitada pela a¢do de
um freio mecdnico (a tambor ou disco) instalado na mdquina.

Freio de segurang¢a é um dispositivo fixado na armagdo do carro e em alguns casos também no
contrapeso, destinado a pard-los em caso de sobre velocidade ou queda livre, de maneira progressiva
ou instanténea, prendendo-os as guias, pelas quais desliza a cabina, quando acionado
mecanicamente pelo limitador de velocidade.

Limitador de velocidade, por sua vez, é um conjunto constituido de duas partes, uma montada no
piso da Casa de Mdquinas ou no alto da caixa de corrida, formado por uma polia acoplada a um
mecanismo de Watt (sistema de travas da polia que sdo acionadas pela for¢a “centrifuga” gerada
pelo aumento da velocidade desta polia, que tem seu movimento de giro gerado pelo movimento do
cabo de ago que é soliddrio ao sobe e desce da cabina. O cabo de ago do limitador de velocidade faz
um lagco com um peso no fundo do poco, chamado de tensor do limitador, que como o préoprio nome
sugere, existe para criar uma tensdo (aderéncia) do cabo com a polia do limitador, ou seja, é como se
o cabo fosse uma correia entre duas polias e preso em um ponto da cabina, que com o movimento da
cabina, se movimenta com ela. Quando a velocidade do carro ultrapassa 15% de sua velocidade
normal, o regulador ou limitador de velocidade desliga o motor de tragdo do elevador, se mesmo
assim o mecanismo percebe que a cabina continua acelerando, quando a mesma chegar a 25 % da
velocidade nominal de movimento da cabina, ele trava a cabina nas guias, contendo o movimento da
mesma.
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1. Quadro de comando
2. Maquina de tracédo

3. Freio Eletromagnético
4. Motor de tracdo

5. Polia de tragcdo

6. Limitador de velocidade
7. Polia deslocadora

8. Cabos de tragdo

9. Cabos do limitador

10. Cabina

11. Limite de curso

12. Soleira de pavimento
13. Amortecedor de porta
14. Botoeira de pavimento
15. Fecho eletromecéanico
16. Indicador de posicéo
17. Tapa vista

18. Para choques

19. Poco de molas

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Piso do pogo de molas
Soleira de cabina
Botoeira de cabina
Operador de porta
Cabos de manobra
Sapatas de freio
Impulsores (sensor)
Acoplamento do motor
Corredica da cabina
Armacéao de cabina
Guia de cabina

Freio de seguranca
Contrapeso

Corredica de contrapeso
Armacéao de contrapeso
Guia de contrapeso
Para choque (mola)
Polia tensora

Caixa de corrida
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Sem casa de mdquinas Com casa de maquinas
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9 GENERALIDADES, LEGISLACAO E SEGURANCA DO TRABALHO

A Contratada devera executar os servicos em conformidade com os documentos,
memoriais, especificacdes e demais elementos contratuais; Termo de Referéncia ou Projeto
Basico.

Todos os elementos especificados deverdo ser minuciosamente estudados pela
Contratada, antes e durante a execucdo dos servicos e obras, devendo informar a
Fiscalizagé@o sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omisséo que for contratada.

Nenhum trabalho adicional ou modificacdo do projeto fornecido pelo Contratante sera
efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorizacdo da Fiscalizacao, respeitadas
todas as disposicoes e condi¢des estabelecidas no contrato.

Todos 0s materiais que apresentarem quaisquer defeitos como por exemplo
empenamentos, descolamento, rachadura, lascas, falta de uniformidade, serdo
sumariamente recusados pela fiscalizacédo e deverao ser substituidos pela Contratada.

O atendimento as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, aplicaveis ao objeto, é obrigatdrio.

Todos os materiais empregados deverdo ser certificados pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnhologia — INMETRO e o fornecimento de pecas integral admite
somente componentes originais.

Antes do inicio dos trabalhos, a Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo as
medidas de seguranca a serem adotadas durante a execucdo dos servi¢cos, em atendimento
aos principios e disposicdes da NR 18 - Condi¢des e Meio Ambiente do Trabalho na Industria
da Construcao.

A Contratada fornecera aos funcionarios todos os equipamentos de protecéo individual
exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecao Individual (EPI), tais como: capacetes e
oculos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protecdo, botas de
borracha e cintos de seguranca, de conformidade com a natureza dos servigos e obras em
execucao.

A Contratada mantera organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalactes
destinadas ao servigo, especialmente as vias de circulacdo, passagens e escadarias,
refeitorios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais,

entulhos e detritos em geral.
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A Contratada devera estocar e armazenar os materiais de forma a ndo prejudicar o
transito de pessoas e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e
impedir 0 acesso de equipamentos de combate a incéndio.

Cabera a Contratada comunicar a Fiscalizacdo e, nos casos de acidentes fatais, a
autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de
acidente que ocorrer durante a execucdo dos servicos e obras, inclusive principios de
incéndio.

Cumprird a Contratada manter no local de servico medicamentos basicos e pessoal
orientado para 0s primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execuc¢ao dos
trabalhos, nos termos da NR 18.

Cabera a Contratada manter equipes que controlem a entrada e saida de materiais,
magquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as
dependéncias do canteiro de servigo.

O Contratante realizara inspec¢des perioddicas no canteiro de servico, a fim de verificar
o cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservacao
dos equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e
ferramentas que oferegam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais
condicdes estabelecidas pelas normas de seguranca e saude no trabalho, inclusive EPCs

guando for o caso.

Obs; A execucdo contratual é regida por todos os documentos de composicdo do
processo de contratacdo e seus anexos, ndo excluindo obrigacdes e responsabilidades

nao contidas neste documento técnico especifico.

Juiz de Fora, 14 de junho de 2024
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