UASG 158123 Contrato 48/2024

Contrato 48/2024

Informacoées Basicas
Ni d

umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
48/2024 158123-INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO IANDRA CRISTINA 02/07/2024 09:44 (v

SUDESTE MG MARIANO 3.0)

Status
ASSINADO
Outras informacoes
Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo
VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 90778/2023 23223.002119/2023-01

1. Clausula primeira - do objeto

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO

ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA

(Processo Administrativo n°........... )
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... [...... QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DC
(A) E

Admiistracdo Direta, Taso Cortrario mctuir o TroTme da autarguia ou fundagdo Coriforie U Ttaso) por
mtermmedio—dota)y (Orgdo— contratante), com sede no(a)

..................................................... , ha cidade de ...................................... [Estado ..., inscrito(a) no
CNPJ sob 0 N .., , heste ato representado(a) pelo(a) .......ccccceeeeeeeennn. (cargo e
nome), nomeado(a) pela Portaria n° ...... , de ... de ..o, de 20..., publicada no DOU de .....
de ..ol de .......... , portador da Matricula Funcional n° .......... , doravante denominado
CONTRATANTE, € 0(8) -.cevvvvvviieiiiiiiiiiiiiiins , inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 N° ..........cccccceevvenennns ,
sediado(@) Na .......ccccccceeiiiiiiiicies y €M e doravante designado CONTRATADO,
neste ato representado(a) POr ........ccccuvveeeveeeeeeeeeennns (nome e funcdo no contratado), conforme atos
constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista 0 que consta no
Processon® .......ccccvvvvveviinenee.n. e em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de

2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
da Concorréncia n. .../..., mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir enunciadas.
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e Il

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa para ELABORACAO DO
PROJETO BASICO, DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUQAO DA OBRA DE SUBSTITUIQAO
DA COBERTURA DO PREDIO CENTRAL DA UNIDADE RURAL DO CAMPUS MURIAE, SOB O
REGIME DE CONTRATACAO INTEGRADA, nas condi¢cdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objetodacontratagao:

HEM | ESPECHHEACAS | CGATSER |UNIBABE | QUANHDABE | VALOR | VALOR-

bE UNIFARIO | TOTFAL
MEDBIBA

4

2

3

1.

1.2. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:
1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucdo € o de contratacao integrada.

2. Clausula segunda - vigéncia e prorrogacao
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratac@o é de 12 (doze) meses, com inicio da vigéncia em Xx/Xx/Xxx
e encerramento em xx/xxx/xxxx, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
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2.3.  Quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, o novo prazo de vigéncia sera igual ao prazo previsto para a
conclusao do objeto acrescido de 6 (seis) meses.

NOS CASOS DOS CONTRATOS POR ESCOPO E QUANDO O OBJETO NAO FOR CONCLUIDO NO PRAZO
INICIALMENTE PACTUADO, E NECESSARIO QUE FIQUE BEM DEFINIDA A NOVA DATA DE VIGENCIA,
ESPECIALMENTE PARA FINS DE PRORROGAGAO DA GARANTIA CONTRATUAL. NESSE SENTIDO, CONFORME
DISPOSTO NO TERMO DE REFERENCIA, MESMO QUANDO O ATRASO SE DER POR CULPA DA CONTRATADA, A
MESMA DEVERA INFORMAR NOVA DATA PARA CONCLUSAO DO OBJETO; A DATA INDICADA PELA
CONTRATADA, ACRESCIDA DO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES, SERA A NOVA DATA DE VIGENCIA E SERVIRA
COMO BASE PARA A RENOVAGAO DA APOLICE DE SEGURO-GARANTIA.

2.4. O contrato nao podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangbes
de declaracédo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas
as abrangéncias de aplicagéao.

3. Clausula terceira - modelos de execucao e gestao contratuais

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e
XVII)

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execug¢do, assim como 0s prazos e
condi¢cdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2. A Matriz de Risco vinculada a contratagcdo compde os anexos do Termo de Referéncia.

MATRIZDERISCO-

1.1.
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4. Clausula quarta - subcontratacao

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto,
totatdocomntrato, nas seguintes condicdes:

4.1.1 E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo—abaixo

4.1.2. Poder&o ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.2.2.1. DESENVOLVIMENTO E ENTREGA DOS PROJETOS BASICOS - o que corresponde a
2,02% do objeto a ser contratado;

4.2.2.2. DESENVOLVIMENTO E ENTREGA DOS PROJETOS EXECUTIVOS - o que corresponde
a 2,79% do objeto a ser contratado;

4.2.2.3. INSTALACAO DO FORRO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO - o que corresponde a
7,35% do objeto a ser contratado.

PARA A CONTRATACAO EM TELA, SOMENTE A DEFINICAO DOS SERVICOS QUE PODERAO
SER SUBCONTRATADOS E SUFICIENTE PARA RESTRINGIR OS SERVIGOS QUE SERAO
SUBCONTRATADOS.

4.2.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenagéo das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.3. A subcontratacé@o depende de autorizagdo prévia do contratante;aguermincurmbe avaliar se 0

PARA A CONTRATACAO ESPECIFICA, NAO SERAO EXIGIDOS REQUISITOS DE
QUALIFICACAO TECNICA PARA OS SERVICOS PASSIVEIS DE SUBCONTRATACAO.

4.5. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cbénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
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4.6. Caso tenha sido formulada no Termo de Referéncia a exigéncia de subcontratacdo de
microempresas ou empresas de pequeno porte (art. 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006, e
art. 7° do Decreto n.° 8.538, de 2015), além do regramento acima, deverdo ser observadas as
sequintes disposicoes especificas:

4.6.1. O CONTRATADO devera apresentar, ao longo da vigéncia contratual, sempre que solicitada,
a documentagdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
Ssubcontratadas, sob pena de resciséo, aplicando-se o prazo para regularizagdo previsto no § 1° do
art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

4.6.2....... ‘

4-6-3—0 CONTRATADO devera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipdtese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a
sua execucgdo total, notificando o CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das
sangbes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara
responsavel pela execucao da parcela originalmente subcontratada; e

4.6.4. O CONTRATADO sera responsavel pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacdo.

4.6.5. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

5. Clausula quinta - preco

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.2. O valor total da contratagdo é de R$.......... ¢....)

5.3. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

6. Clausula sexta - pagamento
CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicBes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
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7. Clausula sétima - reajuste
CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do or¢camento estimado.

7.1.1.0 orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base no SINAPI do més MARCO do ano de 2024.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado , os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice Indice Nacional de
Custos da Construcéao — INCC-DI, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apoés a
ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacédo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memodria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7,5, Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagcéo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. Clausula oitava - obrigacoes do contratante
CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. Sao obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber 0 objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢ao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solu¢des por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;
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8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°®
14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucéo do objeto, no prazo,
forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execugcdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucgéo do ajuste.

8.11.1. A Administracéo terd o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

O PRAZO DO SUBITEM FOI DEFINIDO CONSIDERANDO-SE A COMPLEXIDADE DO OBJETO CONTRATUAL E OS
TRAMITES INTERNOS DAS AREAS ENVOLVIDAS NA EXECUCAO CONTRATUAL.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo méaximo de 90 (noventa) dias.

O PRAZO DO SUBITEM FOI DEFINIDO CONSIDERANDO-SE A COMPLEXIDADE DO OBJETO CONTRATUAL E OS
TRAMITES INTERNOS DAS AREAS ENVOLVIDAS PARA ANALISE E APROVAGAO DAS ALTERACOES
CONTRATUAIS. EM ESPECIAL, O REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO EXIGE ANALISES COMPLEXAS DA
EQUIPE TECNICA DE ENGENHARIA E DO GESTOR DO CONTRATO, POR VEZES COM PESQUISAS DE MERCADO,
O QUE DEMANDA UM PRAZO DE AVALIAGAO MAIOR.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais.

8.15. Fornecer por escrito as informacfes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato.

8.16. Realizar avaliagBes periddicas da qualidade dos servigos, ap0s seu recebimento.
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8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apos
0 recebimento do servico e notificacbes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condicbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
salde no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

8.20. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
gue vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9. Clausula nona - obrigacdes do contratado
CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracao no local do servigo para representa-lo na execugéo
do contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o0 exercicio
da atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo 0os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Cdbdigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucédo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo
ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, informando o0 novo prazo previsto para a conclusao
do objeto, para adocgéo de acdes de contingéncia cabiveis.
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9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nédo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacéo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

a. 1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b. 2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c. 3. certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d. 4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e. 5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
no prazo de até 2 (dois) dias Uteis da solicitacdo, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢ao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacédo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Puablicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢Oes exigidas para habilitacdo na licitagéo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo Gnico);
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9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para
o atendimento do objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021,

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

9.26. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
podera ser liviemente utilizado e/ou alterado em outras ocasibes, sem necessidade de nova
autorizagdo do Contratado.

9.26.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico,
insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o
fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informac&o pertinentes a tecnologia
de concepcgéo, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da
obra.

9.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execucao do servigo.

9.30.0Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.31. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigac@es relativas a execucédo do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.
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9.35. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéaos,
se necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes hidrossanitéarias, elétricas e
de comunicacéo.

9.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacéo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.37. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengcas necessdarias e demais
documentos e autorizacBes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

9.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niumero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacéo das
atividades em relacéo ao cronograma previsto.

9.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacfes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo final.

9.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a. 1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

b. 2. supressédo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c. 3.florestas plantadas; e

d. 4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a. 1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b. 2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

c. 3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emisséo de tal licenca obrigatéria; e

3.1

9.41.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo,
em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Contrato de engenharia - Atualizagdo: maio/2023 11 de 27
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 158123 Contrato 48/2024

9.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugéo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.42.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo
competente, conforme o caso.

9.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.42.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacao de material para usos futuros.

9.42.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura.

9.42.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacédo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.42.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.42.3. Em nenhuma hipo6tese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da contratagéo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.42.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

9.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.43.1

9.43.2. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.43.3. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
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aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacéo correlata.

9.44. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formacéo de pregos os custos correspondentes.

9.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecées dos
servigcos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servico de engenharia.

9.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagédo
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.

9.47. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos drgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao
etc.).

efvidas nos
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9.46. A Contratada devera realizar o planejamento de compras de materiais, aluguel de equipamentos e contratacdo de mao de
obra de modo a garantir o cumprimento dos prazos previstos no Eventograma/ Cronograma fisico-financeiro;

9.46.1. A fiscalizagdo ndo aceitara a alegacao de atraso dos servi¢os devido ao ndo fornecimento tempestivo dos materiais pelos
fornecedores, auséncia de funcionarios ou quaisquer outros em que fique caracterizada falta de planejamento da Contratada;

9.47.  Responsabilizar-se pelos atrasos decorrentes de chuvas ndo excepcionais, ou seja, aquelas ocorridas dentro das médias
histéricas dos tltimos 12 meses;

9.48. Responsabilizar-se pelos atrasos causados por greves de seus funciondrios;

9.49.  Zelar pela seguranca da obra que estiver executando, responsabilizando-se pelos danos oriundos de sua negligéncia,
imprudéncia ou impericia;

9.50. Manter vigilancia continua sobre a obra, responsabilizando-se pelos danos e prejuizos oriundos de vandalismos,
sabotagens, roubos, furtos entre outros;

9.51.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as
normas e determinacoes em vigor;

9.52.  Observar, na execucao dos servigos que compde o escopo da obra ou servico de engenharia, o que especifica o Manual de
Obras Publicas — Praticas SEAP — Construgao, disponivel para download gratuito no site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br;

9.53. A Contratada atendera a ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos e
deverd paralisar a execucdo dos servigos e entrar em contato com o fiscal técnico da obra sempre que forem verificados
impedimentos ao seu atendimento, sob pena de refazimento dos servicos executados sem 6nus para a Contratante;

9.54. A Contratada atendera as normativas de prevencdo e combate a incéndio, em especial, as Instru¢des Técnicas do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, em sua versdo mais atualizada, e deverd paralisar a execucdo dos servicos e entrar em
contato com o fiscal da obra sempre que forem verificados impedimentos ao seu atendimento, sob pena de refazimento dos
servigos executados sem Onus para a Contratante;

9.55.  Paralisar a execucdo dos servigos e entrar em contato com o fiscal técnico da obra sempre que forem verificadas
divergéncias entre a planilha de custos unitarios, os projetos (desenhos), as especificacOes técnicas, memoriais descritivos etc,
sob pena de refazimento dos servigos executados sem 6nus para a Contratante;

9.56. Comparecer as reunioes conforme a necessidade determinada pela Contratante.

9.56.1. Deverdo participar das reunides os responsaveis técnicos da obra e o preposto da Contratada ou pessoa que possa tomar
decisdes pela empresa, inclusive referentes a alteracoes contratuais financeira e/ou de prazo.

9.56.1.1. Estas reunides poderdo ser realizadas na sede da Reitoria do IF Sudeste MG ou no local da obra, conforme
necessidade da Contratante.

9.56.1.2. Os agendamentos das reunides deverdo ser feitos com antecedéncia minima de 2 (dois) dias tteis.

9.57.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagoes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.57.1. Em caso de alteragdes contratuais, a Contratada devera realizar a complementacdo da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica de execucdo da obra ou servico de engenharia, de tal forma que fique compativel com o acréscimo no escopo da obra.
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9.58. Manter, durante todo o periodo de vigéncia do Contrato, cédigos ou atividades econdmicas no Classificagdo Nacional de
Atividades Econdmicas — CNAE compativeis com os da execugdo do objeto, de acordo com o Anexo VII da Instru¢do Normativa
n° 971/2009 da Receita Federal do Brasil.

9.59. Elaborar o Diario de Obras/ Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigdes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagao e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto. Os Engenheiros responséaveis tecnicamente pela obra
devem fazer seus registros nos dias de visita a obra, bem como corroborar as demais anotacdes feitas pelo preposto.

9.59.1. Serdo registradas no Didrio de Obras/ Livro de Ordem informagoes tais como:

9.59.1.1. Dados da obra ou servigo, da Contratada, da Contratante, dos responsaveis técnicos e das respectivas ART’s;

9.59.1.2. As datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

9.59.1.3. As datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

9.59.1.4. Os relatos de visitas dos responsaveis técnicos;

9.59.1.5.  Os nomes completos e respectivos cargos de todos os funcionarios que estiverem trabalhando na execucdo da obra no
dia;

9.59.1.6. O atual estagio de desenvolvimento da obra ou servico no dia de cada visita técnica;

9.59.1.7.  Orientacdo de execugdo, mediante a determinacdao de providéncias relevantes para o cumprimento dos projetos e
especificacdes;

9.59.1.8. Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

9.59.1.9. Nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus encargos e as
atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ART’s respectivas, quando for o caso;

9.59.1.10.  Os periodos de interrupgdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteorolégico, quer por
falhas em servigos de terceiros; e

9.59.1.11. Outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responséavel técnico e da fiscalizacdo pelo
empreendimento, devam ser registrados.

9.59.2. O Diério de Obra/ Livro de Ordem sera encadernado com folhas destacaveis, intitulado e suas folhas com numeracdo
impressa.

9.59.2.1. A numeragdo sera impressa dentro da area indicada no gabarito e apenas em um local, ndo existindo a possibilidade
de numeracdo em duas ou mais partes da arte.

9.59.3. Cada folha do Diério de Obra/ Livro de Ordem constituird um jogo de duas vias, sendo uma original e uma cépia
carbonada, sendo a via original entregue a Contratante ao final da execucdo da obra ou servico de engenharia.

9.59.4. O Didrio de Obra/ Livro de Ordem permanecera no canteiro de obras durante todo o periodo de execugdo dos servicos.

9.60.  Os Responséaveis Técnicos pela execucdo da obra ou servigo de engenharia deverdo realizar visitas didrias a obra, nos
periodos em que estiverem sendo executadas atividades relacionadas com a sua area de especialidade profissional.

9.60.1. Obrigatoriamente os responsaveis técnicos deverdo emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, ndo sendo suficiente apenas constar no quadro de funcionarios da empresa contratada.

9.60.2.  Os Responsaveis Técnicos pela execucdo da obra ou servico de engenharia deverdo ser os mesmos indicados para fins
de habilitacdo durante a fase licitatéria, sendo permitida a sua substituicdo, nos termos do Edital e seus anexos.

9.60.3. Os Responsaveis Técnicos deverdo preencher o Livro de Ordem ap6s cada visita, anotando observagdes pertinentes aos
servigos supervisionados.

9.61.  Notificar a fiscalizacdo, com 72 (setenta e duas) horas de antecedéncia, da concretagem dos elementos armados da
estrutura, testes de instalacdes hidrdulicas e elétricas, fechamento de valas de instalacdes elétricas, hidrossanitarias e aguas
pluviais ou sobre quaisquer servigos que, por suas caracteristicas, impecam a verificacdo de outro servigo, “a posteriori” pela
fiscalizacao, sob pena de glosa no pagamento e refazimento.

9.62.  Deverdo ser tomados cuidados especiais visando o adequado abastecimento de dgua e o controle contra a contaminagdo
nas areas das instalacdes de apoio (Decreto 24643/34; Lei 9433/97 e Resolugio CONAMA 020/96).

9.63.  Os modelos dos equipamentos a serem instalados deverdo ser classificados com classe de eficiéncia "A" na Etiqueta
Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) vigente no periodo da aquisigdo.

9.64. Empregar materiais que obedecam:
9.64.1. As normas e especificacdes constantes do Termo de Referéncia e seus anexos;
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9.64.2. As normas da ABNT;

9.64.3. Asnormas do INMETRO, sendo aprovados por este 6rgao;

9.64.4. Aos regulamentos das empresas concessionarias locais;

9.64.5. As prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;

9.64.6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
9.64.7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;
9.64.8. As préaticas SEAP — Projetos, execucdo e manutengao.

9.65. Utilizar as marcas e produtos indicados nas plantas, especificagdes e listas de material ou similares;

9.66. Todos os materiais empregados devem ser certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia —
INMETRO.

9.67.  Apresentar a Fiscalizacdo Técnica, com no minimo 10 (dez) dias uteis de antecedéncia da data prevista para a compra,
amostra dos materiais que serdo aplicados na obra, juntamente com as especificacdes destes, para avaliagdo. A Fiscalizacao
Técnica podera rejeitar materiais que nao correspondam as especificacoes do Projeto Basico e seus anexos, bem como os que ndo
atendam a requisitos de qualidade e durabilidade condizentes com as caracteristicas da obra.

9.67.1.  Os materiais empregados na obra devem ser padronizados, ndo sendo admitidas modelos e marcas diversas para um
mesmo tipo de insumo.

9.67.2. Os materiais empregados na obra deverdo ser compativeis entre si, sendo vedada a utilizacdo de componentes de marcas
diversas para um mesmo insumo ou a utilizacdo de componentes ndo genuinos dos kits.

9.67.3.  As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem o similar se devidamente
comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela fiscalizagdo;
9.67.4. A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de
ergonomia. A similaridade serd avaliada pela fiscalizagdo, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentacdo do material
proposto pela Contratada, laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o
produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, sem 6nus para a Contratante;

9.68. A obtencao de outorgas, quando couber, é de responsabilidade da Contratada junto aos 6rgdos ambientais competentes,
assim como licencgas para jazidas, areas de deposicdo de material excedente, canteiro de obras, e outras necessarias a implantacao
da obra;

9.69.  Atender ainda o que dispde a Instrucdo Normativa N° 01, de 19 de janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo, o Decreto n° 7.746/2012 e demais legislacdes aplicaveis;

9.70.  Responsabilizar-se por prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenémenos
climaticos;

9.71. A Contratada cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da prépria obra permanecam sempre limpas e
organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado. As instalacdes deverdo apresentar sempre bom
aspecto, ndo sendo admitidas construcdes desalinhadas, desleixo, barracées que ndo inspirem seguranca e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

9.71.1. A execucao dos servicos que compde o escopo da obra somente podera ser iniciada quando concluida a instalagdo do
canteiro de obras.

9.72. A empresa Contratada deverd instalar e manter, no canteiro de obras, um escritério e os meios necessarios a execucao das
atividades de fiscalizagdo do IF Sudeste MG.

9.73. Ao final da obra, ap6s a emissdo do Termo de Recebimento Provisério e assim que autorizado pela fiscalizacdo, a
Contratada devera desmontar e retirar os elementos que compde o canteiro de obras.

9.74. Responsabilizar-se por eventuais erros/equivocos no dimensionamento da proposta;
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9.75. Colocar e manter atualizadas placas indicativas do empreendimento, de acordo com os modelos adotados pelo IF Sudeste
MG, que deverao ser afixados em local apropriado, enquanto durar a execugdo do servigo;

9.76. Manter todos os membros que compde a Administracdo Local ou Gerenciamento de Obras (como encarregado, mestre de
obras, responsaveis técnicos etc.), no local de execucdo da obra ou servigo, conforme disposto no Termo de Referéncia e seus
anexos;

9.77. Quando permitida a subcontratacdo, subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

9.78.  Ap0s a assinatura do contrato, a Contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para apresentacdo do
plano de fiscalizacdo, que contera informacoes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias
para execugdo do objeto, do plano complementar de execucdo da Contratada, quando houver, do método de afericao dos
resultados e das sang¢des aplicéveis, dentre outros.

9.79. A Contratada devera comunicar e justificar, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis, qualquer paralisacdo na
execucao dos servicos.

9.80. As Normas Regulamentadoras — NR do Ministério do Trabalho e Emprego, relativas a seguranca e medicina do trabalho,
sdo de observancia obrigatoria pela Contratada durante todo o periodo de execugdo da obra;

9.81.  Todos os documentos exigidos nas Normas Regulamentadoras devem estar a disposicdo da fiscalizagdo técnica, no
canteiro de obras, para consulta;

10. Clausula décima - obrigacoes pertinentes a LGPD
CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverao cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
0s dados pessoais a que tenham acesso em raz&o do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagcdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poder&o ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos 0s
contratos de suboperagéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacéo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacbes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
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10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacdo formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagbes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais
omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendac0es, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD dever&o ser comunicados a
autoridade nacional.

11. Clausula décima primeira - garantia de execucao

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

&
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Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Contrato de engenharia - Atualizacdo: maio/2023 18 de 27
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 158123 Contrato 48/2024

11.5. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de
garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianca
bancaria, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

ou

11.6. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de
garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianca
bancaria, em valor correspondente a correspondente—a—5% (cinco por centey do-valor total do
contrato. acrescido do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado sera depositario:

11.6.1. BEM 1.............. Valor
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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11.6.2.BEM2 ............. Valor
.11.6.3...
11.6.4. TOTAL ............. Valor total

11.7. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apos término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.8. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacbes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emiss@o do respectivo endosso pela seguradora.

11.9. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia ma data de Ternovacao ou de
armversario, desde que mantidas as condicbes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.10 deste contrato.

A REDAGAO FOI ADEQUADA CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE CONTRATO POR ESCOPO, EM QUE, POR
FORCA DO ART. 111 DA LEI 14.133/2021, O OBJETO TEM SUA VIGENCIA PRORROGADA AUTOMATICAMENTE
QUANDO DA NAO CONCLUSAO DO OBJETO NOS PRAZOS PREVISTOS.

11.10. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apodlice de seguro até a
ordem de reinicio da execug¢do ou o adimplemento pela Administrag&o.

11.11. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagbes nele previstas;

11.11.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada, e

11.11.3. obrigacles trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.12. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.11, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.13. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na
Caixa Econbmica Federal, com correcdo monetaria.

11.14. Caso a opcgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

11.15. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.16. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos par&metros utilizados quando da
contratacéo.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da data em que for notificada.
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11.18. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.18.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
qguanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.18.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.19. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou autorizacdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.20. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou apos a
Ssua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

11.21. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢bes a contratada.

11.22. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e neste Contrato.

11.23. A garantia de execucgdo é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

12. Clausula décima segunda - infracoes e san¢coes administrativas
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAC(N)ES E SANQ()ES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a. 1.der causa a inexecucao parcial do contrato;
b. 2. der causa a inexecucdao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c. 3.der causa a inexecucao total do contrato;

. 4. ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e. 5. apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execuc¢éo do contrato;

f. 6. praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g. 7.comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h. 8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

o

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sanc¢des:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢édo parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
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Il) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave (art. 156, 8§ 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);

lll) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
gue justifiqguem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

IV) Multa:

(1) Moratoéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

(2) Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacdo ou reposicao da garantia.

1.
1.1.
1.1.1.

a. 1.1.1.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragéo
a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei
n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 30% (trinta
por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

(4) Compensatoéria, para a inexecug¢éo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de
20% (vinte por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

(5) Para infracao descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 15% (quinze por cento) a
10% (dez por cento) do valor do Contrato.

(6) Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 10% (dez por cento) a
5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

(7) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 5% (cinco por cento) a

0,5% (meio por cento) do valor do Contrato, ressatvadas as Seguimtes miragoes.

e
e

. L

12.3. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacéo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §89°, da Lei n® 14.133,
de 2021)

12.4. Todas as sang¢Oes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, 8§7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Contrato de engenharia - Atualizagdo: maio/2023 22 de 27
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 158123 Contrato 48/2024

descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de
2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (irinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacgédo enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacdo das sancles realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o0
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagéo das sancdes seréo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagbes dos Grgdos de controle.

12.7. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacBes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°

14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancédo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancgdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.10. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracédo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacao na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 0rgao ora contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.
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13. Clausula décima terceira - da extin¢ao contratual
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13,1, O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacbes de ambas as partes, ainda que iSso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. O objeto sera considerado concluido com a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo
final.

13.3. Quando a ndo conclusédo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a. 1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangbes
administrativas; e

b. 2. podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugé&o contratual.

1.

S S R e B S SR B S S A S S S R e e S SR R e e — S ertender

13.8. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditrio e a ampla defesa.

13.8.1. Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.8.2. A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.8.2.1. Se a operacéo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.

13.9. O termo de extin¢cdo, sempre que possivel, serd precedido:
13.9.1.Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.9.2 Relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
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13.9.3. Indenizacbes e multas.

13.10. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatério
(art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. Clausula décima quarta - dotacdo orcamentaria
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGCAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagédo abaixo discriminada:

1. Acdo: 20RG - Reestruturacao da Rede Federal

2. Tipo de Acdo: Atividade

3. Fonte: 1000000000

4. PTRES: 231481

5. Plano Interno: A definir

6. Natureza da Despesa e Subitem: 449051-91 - OBRAS EM ANDAMENTO
7.

14.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovagéo da
Lei Orgcamentéria respectiva e liberagéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. Clausula décima quinta - dos casos omissos
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1ll)

Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na
Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. Clausula décima sexta - alteracoes
CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

16.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
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16.3. As alteracdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacgdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.5 E vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nosseguintes casos:

| - para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de casofortuito ou forca
maior;

Il - por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes paramelhor adequacéo técnica
aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracdo, desde que ndodecorrente de erros ou
omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos noart. 125 desta Lei;

Il - por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagées semi-integradas,nos termos do 8§ 5°
do art. 46 desta Lei; IV - por ocorréncia de evento superveniente alocado namatriz de riscos como
de responsabilidade da Administrag&o (art. 133, da Lei n°® 14.133/2021).

17. Clausula décima sétima - publicacao
CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes

Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei
n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. Clausula décima oitava - foro
CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Minas Gerais, Secao Judiciaria de Juiz de Fora para
dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser
compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, 81°, da Lei n°® 14.133/21.

Juiz de Fora, xx de marco de 2024.

André Diniz de Oliveira
XXXXXHKXXHXKXXXXKXXXXXX
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IF Sudeste MG
XXXXXKXKXXKXKXXXXXXKXXX

Testemunhas:

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

CATARINA VIEIRA NAGAHAMA

Diretora de Engenharia e Arquitetura

1Y
tf Assinou eletronicamente em 02/07/2024 as 09:44:40.

IANDRA CRISTINA MARIANO

Coordenadora de Contratos

1Y
tf Assinou eletronicamente em 02/07/2024 as 08:30:27.
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